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Introduccion

Este Documento Estandar de Licitacién (DEL) utiliza el contrato basado en la medicién de
ejecucion de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades).

Debera verificarse que las disposiciones del documento estandar de licitacion sean consistentes
con los requisitos de las obras especificas que se han de contratar. Se deberan seguir las siguientes
indicaciones para el uso de los documentos:

(@)

(b)

©)

(d)

Todos los documentos listados en el indice son normalmente necesarios para la
contratacion de obras. Sin embargo, los mismos deberan ser adaptados a las
circunstancias del proyecto en particular segn se requiera.

Antes de emitir el documento de licitacion, el Contratante preparara los Datos de
la Licitacion (Seccion I1), las Condiciones Especiales del Contrato (Seccion V) y
las Secciones VI, VII, VIII que se refieren a las Especificaciones, los Planos y la
Lista de Cantidades (o Lista de Actividades), respectivamente y los Formularios
de Contrato de la Seccion IX. El Contratante debera leer y / o proporcionar la
informacidn sefialada en las notas entre corchetes y letra italica. Enaquellos pocos
casos en que se requiera que el Oferente suministre informacion, asi lo
especificaran las notas. Las notas de pie de paginay las notas para el Contratante
no forman parte del texto y no deberan incluirse en el documento de licitacion
emitido a los Oferentes.

Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada
proyecto o contrato, deberan realizarse solamente en los Datos de la Licitacion y
en las Condiciones Especiales del Contrato como modificaciones o informacion
suplementaria a las Instrucciones a los Oferentes y a las Condiciones Generales
del Contrato, respectivamente.

Este documento estandar de licitacion ha sido preparado para su uso en los
procedimientos de licitacién en donde no se haya llevado a cabo proceso de
precalificacion, basado en la Guia de Contratacion Publica para proyectos
financiados por el Banco Europeo de Inversiont,

1 Guide to Procurement for projects financed by the EIB







Secciéon I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion del documento de licitacion se proporciona la informacion que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También
se provee informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas, y sobre la
adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen las obligaciones del Contratista, los pagos que se efectlen en virtud del
Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no
se deben incluir en las Instrucciones a los Oferentes, sino en la Seccién IV, Condiciones Generales
del Contrato (CGC), y/o en la Seccion V, "Condiciones Especiales del Contrato (CEC"). En caso de
que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones del documento, habra
que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre instrucciones que se refieran al
mismo asunto.
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Instrucciones a los Oferentes (I1AO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, seguin la definicion! que consta en la Seccion
Licitacion IV, “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e
identificado en la Seccion I, “Datos de la Licitacion” (DDL)
invita a presentar Ofertas para la construccion de las Obras
que se describen en los DDL y en la Seccion V, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el nimero de
identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y
en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en
la Subclausula 1.1 (r) de las CEC.

1.3 En este documento de licitacion:

(@) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electrénico, con prueba de recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario; y

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales,
salud y seguridad y (incluyendo salud y seguridad
laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio
climatico, Pueblos Indigenas, grupos vulnerables,
género y violencia sexual, sexual y basada en género
(VSG), participacion de las partes interesadas).),
conforme las Politicas ambientales y Sociales de la Guia
de Contratacion Publica para proyectos financiados por
el Banco Europeo de Inversiones.

(e) “VSG” se refiere a cualquier acto perpetrado en contra
de la voluntad de una persona y que se basa en normas
de genero y relaciones de poder desiguales. Abarca
amenazas de violencia, coercién y acoso. Puede ser de
naturaleza fisica, emocional, psicologica o sexual, y
puede tomar la forma de una denegacion de recursos o
acceso aellos. Incluye la explotacion, el abuso y el acoso
sexuales. Inflige dafio a personas de todos los géneros.
Puede afectar a personas de cualquier edad a lo largo de

! Véase la Seccion IV, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

la vida y afecta de manera desproporcionada a mujeres,
nifias y personas de diversas orientaciones sexuales e
identidades de género

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar
una parte de los fondos del préstamo del Banco Europeo de
Inversiones (en adelante denominado "BEI" o el “Banco”)
identificado en los DDL, por un monto indicado en los DDL
para sufragar total o parcialmente el costo del Proyecto
identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles
en virtud del Contrato para las Obras. El Acuerdo de
Préstamo (u otro financiamiento) prohibe un retiro de la
cuenta del préstamo con el fin de realizar cualquier pago a
personas 0 entidades, o para cualquier importacion de
bienes, equipos, plantas o materiales, si dicho pago o
importacion esta prohibido por una decision de la Unién
Europea, ya sea de forma auténoma o en virtud de las
sanciones financieras decididas por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptadas en virtud del
Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

2.2 El Banco Europeo de Inversiones efectuara pagos solamente
a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya
aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas
en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en
adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos
pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de
dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Europeo de
Inversiones acuerde expresamente lo contrario, nadie méas
que el Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del
Contrato de Préstamo ni tendra ningin derecho a los fondos
del financiamiento.

3. Politica Antifraude 3.1 Esta politica se aplica a todas las operaciones y actividades
del Grupo BEI del Grupo BEI, incluidas las operaciones ejecutadas en
nombre y/o financiadas por el Grupo BEI con recursos de
terceros, contratacion publica institucional y asistencia
técnica. La aplicacion de esta politica a las operaciones
ejecutadas en nombre del Grupo BEI y/o financiadas por
este con recursos de terceros (incluidas las actividades
financiadas por la UE) se entiende sin perjuicio de los
requisitos adicionales derivados de los mandatos del
Grupo BELI. La politica se puede encontrar en el siguiente
link: https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-
policy?lang=es
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4. Transparencia en las
actividades del
Banco

3.2 Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o

solicitudes, declaran y garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Précticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no han incurrido o no incurriran en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los
procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
ejecucion de este contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas,
subconsultores, directores, personal clave o accionistas
principales son inelegibles para la adjudicacién de
contratos financiados por el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;

y

(F) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias podra dar lugar a la imposicion por el
Banco de una 0 mas de las medidas descritas en la I1AO
3.1.

4.1 El Banco se ha comprometido a lograr el maximo nivel de

transparencia  posible.  Aplica una Politica de
Transparencia?, que forma parte integrante de sus Politicas de
Responsabilidad Corporativa.

La Politica de Transparencia establece las normas que rigen
el acceso del pablico a la informacion que obra en poder
del Banco. De conformidad con la Politica, el Banco esta
comprometido con el principio de divulgacion, ahora bien,
tiene igualmente el deber de respetar el secreto profesional
de conformidad con la legislacion y las normas pertinentes.

2 http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-group-transparency-policy.htm
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5. Elegibilidad, Codigo 5.1 Elegibilidad de los contratistas y de los proveedores de
de Eticay Conflicto  bienes y servicios. En el caso habitual de proyectos (tanto dentro
de Intereses como fuera de la Union) financiados por el Banco «con recursos

propios» (fondos captados principalmente mediante emisiones de
deuda del Banco en los mercados de capitales), podran participar
en las licitaciones de obras, bienes y servicios las empresas
originarias de todos los paises del mundo.

El Banco se abstendrd de financiar o de poner directa o
indirectamente fondos a disposicion o en beneficio de cualquier
persona o entidad sujeta a sanciones financieras impuestas por
la UE3, ya sea de forma auténoma o en virtud de las sanciones
econdmicas decididas por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas al amparo del articulo 41 de la Carta de las
Naciones Unidas.

Asimismo, algunas personas o empresas podrian no tener
derecho a participar en ciertas licitaciones en virtud de lo
dispuesto en la IAO 5.2 sobre conducta ética.

5.2 Cadigo de Etica. Es politica del Banco exigir a los promotores,
asi como a los licitadores, contratistas, proveedores y consultores
que operan en el marco de contratos financiados por el Banco, que
observen los mas altos estandares de conducta ética durante la
contratacion puablica y la ejecucion de los contratos resultantes de
la misma. El Banco se reserva el derecho a tomar las medidas
pertinentes para hacer cumplir esta politica.

Asimismo, el Banco estd determinado a asegurarse de que sus
préstamos se utilizan para los fines declarados y que sus
operaciones estan libres de précticas prohibidas (tales como
fraude, corrupcion, colusidn, coercion, obstruccién, blanqueo de
capitales y financiacion del terrorismo®).

En cumplimiento de esta politica, tal y como se establece en la
Politica Antifraude del BEI, si se constata que, de acuerdo con
las normas pertinentes®, un tercero asociado al proyecto® ha
incurrido en alguna practica prohibida durante un procedimiento
de contratacion publica o la ejecucion de un contrato (que sera)
financiado, el Banco podra:

3 De conformidad con el capitulo 2 del titulo V del TUE y los objetivos de la Politica Exterior y de Seguridad Comdn establecidos en el articulo
21 del TUE y en el articulo 215 del TFEU.

*Puede consultar las definiciones en la Politica Antifraude del BEI (http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/anti-fraud-
policy.htm).

® De conformidad con los procedimientos de investigacion del BEI.

¢ \Véase la Politica Antifraude del BEI.
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e pedir que se corrija de manera apropiada la préctica
prohibida a su satisfaccion;

e declarar a ese tercero asociado al proyecto no elegible
para la adjudicacion del contrato; y/o

e denegar la declaracion de no objecion del Banco para la
adjudicacion de un contrato’ y aplicar medidas
contractuales adecuadas, como pueden ser la suspension
y anulacion, salvo que la préctica prohibida en cuestion
haya sido resuelta a satisfaccion del Banco.

Ademas, en el marco de su politica de exclusion, el Banco podra
declarar a ese tercero asociado al proyecto no elegible para la
adjudicacion de un contrato en el marco de cualquier proyecto
del BEI o para formalizar cualquier relacion con el Banco.

5.3 Conflicto de intereses. La evaluacion de cualquier posible
conflicto de intereses se realizara segun la seccion 1.5 de la Guia
de Adquisiciones del Banco.

5.4. El Banco exige que los Licitantes y (sub)contratistas que
participen en una adquisicion o contrato en el marco de un
proyecto financiado por el Banco no violen ni hayan violado
ningun derecho de propiedad intelectual.

6. Calificaciones del 6.1 Todos los Oferentes deberén presentar en la Seccion I,
Oferente “Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo

planos y gréaficas, segun sea necesario.

6.2 Si se realiz6 una precalificacion de los posibles Oferentes,
solo se consideraran las Ofertas de los Oferentes
precalificados para la adjudicacion del Contrato. Estos
Oferentes precalificados deberan confirmar en sus Ofertas
que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas
0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion
que actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Seccion I, “Formularios de la Oferta”.

6.3 Si el Contratante no realiz6 una precalificacion de los
posibles Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con
sus Ofertas la siguiente informacién y documentos en la

" En caso de contratos sujetos a examen previo en operaciones fuera de la UE.
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Seccion 11, “Formularios de la Oferta”, a menos que se
establezca otra cosa en los DDL.:

(@) copias de los documentos originales que establezcan
la constitucion o incorporacion y sede del Oferente,
asi como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

(b) monto total anual facturado por la construccion de las
obras civiles realizadas en cada uno de los ultimos
cinco (5) anos;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud
en cada uno de los ultimos cinco (5) afos, y detalles
de los trabajos en marcha o bajo compromiso
contractual, asi como de los clientes que puedan ser
contactados para obtener mas informacién sobre
dichos contratos;

(d) principales equipos de construccion que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como  administrativo  propuesto  para
desempeniarse en el Lugar de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria de los altimos cinco (5) afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente
capital de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s)
de crédito y disponibilidad de otros recursos
financieros);

(h) autorizacion para solicitar referencias a las
instituciones bancarias del Oferente;

(i) informacion relativa a litigios presentes o habidos
durante los ultimos cinco (5) afios, en los cuales el
Oferente estuvo o0 estd involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los
resultados; y

(J) propuestas para subcontratar componentes de las
Obras cuyo monto ascienda a méas del diez (10) por
ciento del Precio del Contrato. El limite m&ximo del



Seccioén 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

6.4

6.5

porcentaje de participacion de subcontratistas esta
establecido en los DDL.

Las Ofertas presentadas por una Asociacion en
Participacion, Consorcio o0 Asociacion (APCA)
constituida por dos o mas firmas deberan cumplir con los
siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en
los DDL.:

(@) la Oferta debera contener toda la informacién
enumerada en la antes mencionada 1AO 6.3 para cada
miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberé ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios serdn responsables conjunta y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones de este;

(d) uno de los socios deberd ser designado como
representante y  autorizado para  contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros de la
APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo
los pagos, se haran exclusivamente con el socio
designado; y

(F) con la Oferta se deberd presentar una copia del
Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o
una Carta de Intencion para formalizar el convenio de
constitucion de una APCA en caso de resultar
seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los
socios y estar acompafiada de una copia del Convenio
propuesto. EI Convenio o la Carta deben especificar
el porcentaje de participacion de cada miembro.

Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan
cumplir con los siguientes criterios minimos de
calificacion:

(@) tener una facturacion promedio anual por
construccién de obras por el periodo indicado en los
DDL de por lo menos el multiplo indicado en los
DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en
la construccion de por lo menos el nimero de obras
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indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad
sean equivalentes a las de las Obras licitadas,
adquirida durante el periodo indicado en los DDL
(para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un setenta (70)
por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea
este propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco afos
de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres afios han de ser como Administrador de
Obras; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
por un monto superior a la suma indicada en los DDL.2

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

6.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de
una APCA se sumarén a fin de determinar si el Oferente
cumple con los requisitos minimos de calificacion de
conformidad con las IAO 6.5 (a) y (e); sin embargo, para
que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno
de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y
cinco por ciento (25%) de los requisitos minimos para
Oferentes individuales que se establecen en las IAO 6.5 (a),
(b) y (e); vy el socio designado como representante debe
cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos.
De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por
la APCA seré rechazada.

6.7 Paradeterminar la conformidad del Oferente con los criterios
de calificacidon no se tomaran en cuenta la experiencia ni los

8 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un periodo de 4 a 6 meses en base al avance
promedio de construccion (considerando una distribucion uniforme). El periodo real de referencia dependera de la rapidez con
que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.
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7. Una Oferta por 7.1
Oferente

8. Costo de las Ofertas 8.1

9. Visitaal Lugar delas 9.1
Obras

recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra
cosa en los DDL.

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente 0 como miembro de una APCA®. El
Oferente que presente o participe en mas de una Oferta (a
menos que lo haga como subcontratista o en los casos
cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionard que todas las ofertas en las cuales
participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos
asociados con la preparacion y presentacion de sus Ofertas
y el Contratante en ningin momento sera responsable por
dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad
y a Su propio riesgo, visite e inspeccione el Lugar de las
Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta
y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras.
Los gastos relacionados con dicha visita correran por
cuenta del Oferente.

B. Documento de Licitacion

10. Contenido del 10.1 El conjunto del documento de licitacion comprende los

Documento de
Licitacion

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas
las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad
con la1AO 12:

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il.  Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Ill.  Formularios de la Oferta

Seccion IV.  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI.  Especificaciones y Condiciones de

Cumplimiento

Seccion VII.  Planos
Seccién VIII. Lista de Cantidades
Seccion IX.  Formularios de Contrato

9 Para los efectos de esta instruccion, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote.
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11. Aclaracion del 11.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones
Documento de sobre el documento de licitacion deberan solicitarlas al
Licitacion Contratante por escrito a la direccion indicada en los

DDL. El Contratante debera responder a cualquier
solicitud de aclaracion recibida por lo menos 14 dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas.’® Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que compraron el documento de
licitacion, la cual incluira una descripcion de la consulta,
pero sin identificar su origen.

12. Enmiendas al 121 Antes de la fecha limite para la presentacion de las
Documento de Ofertas, el Contratante podra modificar el documento de
Licitacion licitacion mediante una enmienda.

12.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral
del documento de licitacién y sera comunicada por
escrito a todos los que compraron el documento de
licitacion.!*  Los posibles Oferentes deberan acusar
recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

12.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparacion de sus Ofertas, el Contratante debera
extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion
de las Ofertas, de conformidad con la IAO 22.2.

C. Preparacion de las Ofertas

13. Idioma de las 13.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas
Ofertas deberan estar redactados en el idioma que se especifica
en los DDL.
14. Documentos que 14.1 La Oferta que presente el Oferente deberd estar
conforman la Oferta conformada por los siguientes documentos:

(@) Carta de Oferta en el formulario indicado en la
Seccion 111, “Formularios de la Oferta”;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si
de conformidad con la IAO 18 asi se requiere;

10 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales
a los Documentos de Licitacion. Véase la clausula 11 de las IAO.
1 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido el
documento de licitacion y sus direcciones.
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15. Precios de la Oferta

16. Monedas de la
Oferta y pago

151

15.2

15.3

154

16.1

(c) Lista de Cantidades valoradas (es decir, con
indicacion de precios) o Lista de Actividades
valoradas de conformidad con IAO 15;

(d) Calificaciones en el formulario y los documentos
de Informacion para la Calificacion;

(e) Oferta Alternativa, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otra documentacion que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segin se
especifique en los DDL.

El Contrato comprenderd la totalidad de las Obras
especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios
totales para todos los rubros de las Obras descritos en la
Lista de Cantidades. EI Contratante no efectuara pagos por
los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya
indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones,
éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por
cualquier otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan estar
incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran
sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato si asi
se dispone en los DDL, en las CEC, y en las
estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. El Oferente
debera proporcionar con su Oferta toda la informacion
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y
en la Clausula 47 de las CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el
Oferente enteramente en la moneda del pais del
Contratante segun se especifica en los DDL. Los
requisitos de pagos en moneda extranjera se deberan
indicar como porcentajes del precio de la Oferta
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(excluyendo las sumas provisionales'?) y seran pagaderos
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

16.2 Los tipos de cambio que utilizard el Oferente para
determinar los montos equivalentes en la moneda
nacional y establecer los porcentajes mencionados en la
IAO 16.1 anterior, sera el tipo de cambio vendedor para
transacciones similares establecido por la fuente
estipulada en los DDL, vigente a la fecha
correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicard
para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra
ningun riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos
de cambio, las disposiciones de la IAO 30.1 aplicaran, y
en todo caso, los pagos se calcularan utilizando los tipos
de cambio cotizadas en la Oferta.

16.3 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

16.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si
asi se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten
a los requisitos de la IAO 16.1.

17. Validez de las 17.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo®®
Ofertas estipulado en los DDL.

17.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de
validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y
las respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Si
se ha solicitado una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la 1AO 18, ésta debera
extenderse también por 28 dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantia o se ejecute la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerird ni se le
permitira que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la IAO 18.

12| as sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su
discrecién con subcontratistas designados y para otros fines especificos.

13 El periodo es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 dias y no mayor de 105, para permitir la evaluacion de las
Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objecion’ del Banco (cuando la adjudicacion del contrato esta sujeta a revision
previa).
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18. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta y Declaracién
de Mantenimiento de
la Oferta

17.3

18.1

18.2

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de
precio), si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga
por mas de 56 dias, los montos pagaderos al Oferente
seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustaran
segun lo que se estipule en la solicitud de extension. La
evaluacion de las Ofertas se basara en el Precio de la Oferta
sin tener en cuenta los ajustes antes sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar
como parte de su Oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original,
como especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la
suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda
del pais del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o
en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y
debera:

(@) a eleccién del Oferente, consistir en una carta de
crédito o en una garantia bancaria emitida por una
institucién bancaria, o una fianza o poliza de
caucién emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio
seleccionada por el Oferente en cualquier pais. Si la
institucion que emite la garantia esta localizada
fuera del pais del Contratante, ésta debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante que permita hacer efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion 11, “Formularios de
la Oferta” u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la
Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud
escrita del Contratante en caso de tener que invocar
las condiciones detalladas en la IAO 18.5;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

()  permanecer valida por un periodo que expire 28
dias después de la fecha limite de la validez de las
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Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde,
de conformidad con la IAO 18.2;

18.3 Sila IAO 18.1 exige una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta, todas las Ofertas que no estén acompafiadas por
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la
instruccion mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.4 La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra
hacer efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta se podra ejecutar si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en
la Oferta, salvo lo estipulado en la IAO 17.2; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones
al Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO
29;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del
plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(ii) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de una APCA
debera ser emitida en nombre de la APCA que presenta
la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta debera ser emitida en
nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la
APCA tal como se denominan en la carta de intencion.
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19. Ofertas Alternativas
de los Oferentes

20. Formato y firma de
la Oferta

19.1

19.2

20.1

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten,
las IAO 19.1y 19.2 regirdn y en los DDL se especificara
cudl de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas juntamente con su Oferta bésica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: un Oferente podrd presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso
basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos
de funcionamiento de la  Seccion VI,
"Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento”, seran evaluadas sobre la base de
Sus propios meritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda
la informacidn necesaria para su completa evaluacion por
parte del Contratante, incluyendo los calculos de disefio,
las especificaciones técnicas, el desglose de los precios,
los métodos de construccion propuestos y otros detalles
pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la IAO 14, el
cual debera formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente deberd presentar el nimero de
copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

20.2 Los Oferentes deberan marcar como “Confidencial” la
informacién incluida en sus Ofertas que sea de caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacion
de dominio privado, secretos comerciales o informacion
delicada de indole comercial o financiera.

20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
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para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la IAO
6.3 (a). Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la
persona o personas que firme(n) la Oferta.

20.4 La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones,
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas
por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores
del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

20.5 ElI Oferente proporcionara la informacién sobre
comisiones o gratificaciones que se describe en el
Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar
a agentes en relacion con esta Oferta, y con la ejecucion
del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, Cierre  21.1 Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por
e ldentificacion de correo o entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas
las Ofertas enviadas por correo 0 entregadas personalmente, el

Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta
en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun
corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior
que también debera cerrar.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del
Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL
para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora
y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los
DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la IAO 21.2, los
sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion
del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin

14 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal
autorizado para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe
indicar una direccion de apartado postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el
Llamado a licitacion.
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22. Plazo para la
Presentacion de las
Ofertas

23. Ofertas Tardias

24. Retiro, sustitucion y
modificacion de las
Ofertas

21.4

22.1

22.2

23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

ab-rir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia,
de conformidad con la IAO 23.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como
se ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizaré en caso de que la Oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la IAO 21.2 (a), a méas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podrd extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda al
documento de licitacion, de conformidad con la IAO 12.
En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha
y hora limite para la presentacion de las Ofertas
especificada de conformidad con la IAO 22 sera devuelta
al Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus
Ofertas mediante una notificacion por escrito antes de la
fecha limite indicada en la IAO 22.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
la Oferta deberéd ser preparada, cerrada, identificada y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO
20 y 21, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la IAO 21.2 (a), a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en IAO 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y
la expiracion del periodo de validez de las Ofertas
indicado en los DDL en referencia a la IAO 17.1 o del
periodo prorrogado de conformidad con la IAO 17.2,
puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia de
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Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia de la
Oferta, segln lo dispuesto en la IAO 18.

245 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta
clausula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

25. Apertura de las 25.1 EIl Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de
Ofertas retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas
de conformidad con la IAO 24, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL.

25.2 Primero se abriran y leerdn los sobres marcados
“RETIRO”. No se abriran las Ofertas para las cuales se haya
presentado una notificacion aceptable de retiro, de
conformidad con las disposiciones de la IAO 24.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificard por linea electrénica cuando corresponda, y
registrara en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de
la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera
rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas
tardias de conformidad con la IAO 22. Las sustituciones
y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo
con las disposiciones de la IAO 24 que no sean abiertas
y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para evaluacion sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los Oferentes
remitentes.

25.4 EIl Contratante preparara un acta de la apertura de las
Ofertas que incluira el registro de las ofertas leidas y toda
la informacién dada a conocer a los asistentes de
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conformidad con la IAO 25.3'° y enviara prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
licitacion, informacion relacionada con el examen,
aclaracion, evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que la
Notificacion de la Intencién de Adjudicar el Contrato se
haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a la
IAO 38.1. Cualquier intento por parte de un Oferente
para influenciar al Contratante en el procesamiento de las
Ofertas 0 en la adjudicacion del contrato podréa resultar
en el rechazo de su Oferta. No obstante, si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicaciéon del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera
hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de las 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
Ofertas las Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
desglose de los precios unitarios. Lasolicitud de aclaracion
y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por
escrito, pero no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna
modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta,
salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion
de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con
lo dispuesto en la IAO.

28. Determinacion del 28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas,
Cumplimiento de las el Contratante determinard si cada una de ellas:
Ofertas

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos
enlalAO 5;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta si se solicitaron; y

15 para los contratos sujetos a revision previa, una copia del acta de apertura debera ser enviada por el Contratante al Banco Europeo
de Inversiones, junto con el acta de evaluacidn de las ofertas.
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(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que
satisface todos los términos, condiciones 'y
especificaciones del documento de licitacion sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella
que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
o0 el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con
el documento de licitacion, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud
del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion.

28.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los
requisitos del documento de licitacion, serd rechazada
por el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacion
mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o

reservas.
29. Correccién de 29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos del documento de

licitacion contienen errores aritméticos. En el caso de
contratos por precios unitarios y cantidades de obra, dichos
errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente
manera:

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades, prevalecer el precio unitario y el
precio total sera corregido, a menos que, en opinion
del Contratante, haya un error obvio en la colocacion
del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso
el precio total cotizado prevalecera y se corregira el
precio unitario,
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30. Moneda para la
Evaluacién de las
Ofertas

31. Evaluacion y
Comparacion de las
Ofertas

29.2

30.1

31.1

31.2

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma
0 resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total, y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecera el monto expresado en palabras, a menos
que la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los parrafos
(@) y (b) anteriores.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la
correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el
nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento
para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra
hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento de su
Oferta o ejecutarse la Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la IAO 18.5 (b).

Las Ofertas serdn evaluadas como sean cotizadas en la
moneda del pais del Contratante, de conformidad con la
IAO 16.1, a menos que el Oferente haya usado tipos de
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con
la IAO 16.2, en cuyo caso, primero la Oferta se convertira
a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los
tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se
reconvertira a la moneda del pais del Contratante,
aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad
con la IAO 16.2.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que
determine que cumplen sustancialmente con los
requisitos del documento de licitacion de conformidad
con la 1AO 28.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente
manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los
estipulado en la IAO 29;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas
para imprevistos, si existieran, en la Lista de
Cantidades, pero incluyendo los Trabajos por
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Administracién, siempre que Ssus precios sean
cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la IAO
19;

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar
los descuentos u otras modificaciones de precios
ofrecidas de conformidad con la IAO 24.5; y

(e) usando la Mejor Oferta Final si asi se especifica en la
DDL en referencia a IAO 34.2.

310.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros
factores que excedan los requisitos del documento de
licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para
el Contratante.

31.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste
de precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las
CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

32. Ofertas 32.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio,
Anormalmente Bajas en combinacién con otros elementos constitutivos de la
Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el
Contratante sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el

Contrato al precio cotizado.

32.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedird al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente
analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion
con el objeto del contrato, el alcance, la metodologia
propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos
y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido
en el documento de licitacion.

32.3 Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el
Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la
Oferta.
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33. Ofertas
Desequilibradas o
con Pagos Iniciales
Abultados

33.1 Si la Oferta por un contrato basado en la medicion de

ejecucion de obra con el costo evaluado mas bajo esta, a
juicio del Contratante, seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados, el Contratante puede
pedir al Oferente que presente aclaraciones por escrito que
incluyan, por ejemplo, analisis pormenorizados de precios
para demostrar la coherencia del precio de la Oferta con el
alcance de las Obras, la metodologia propuesta, el
cronograma y cualquier otro requisito establecido en el
documento de licitacion.

33.2 Después de evaluar la informacion y los analisis

pormenorizados de precios presentados por el Oferente, el
Contratante puede, segun proceda:

(a) aceptar la Oferta, 0

(b) solicitar que el monto de la Garantia de
Cumplimiento se incremente a expensas del Oferente
hasta un nivel que no supere el 20 % del Precio del
Contrato, o

(c) rechazar la Oferta.

34. Mejor Oferta Final o 34.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara el

Negociaciones

método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que
presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los
requisitos del documento de licitacidn seran invitados, de
conformidad con 1AO 34.3 a IAO 34.6, a presentar su
Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o
modificando su Oferta o suministrando informacion
adicional, como corresponda.

34.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara

Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la
adjudicacién final del Contrato, el Oferente que presentd
la Oferta Méas Ventajosa serda invitado a entablar
Negociaciones de conformidad con IAO 39.2 y siguientes.

34.3 Los Oferentes no estan obligados a presentar una Mejor

Oferta Final. No habra Negociaciones después de la
presentacion de la Mejor Oferta Final.

34.4 Para observar e informar la aplicacion de la Mejor Oferta

Final el Contratante podra, y en caso de Negociaciones
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35. Preferencia Nacional

36. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o0 a rechazar
cualquier o todas las
Ofertas

37. Plazo Suspensivo

38. Notificacion de la
Intencion de
Adjudicar

debera, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad
que se indica en los DDL.

34.5 EIl Contratante establecera un nuevo plazo y detalles para
la presentacion de la Mejor Oferta Final de cada Oferente
0 para iniciar Negociaciones y para la presentacion de la
Oferta negociada en los DDL, como corresponda. En lo
que corresponda, las instrucciones en IAO 21 a IAO 27
aplicaran a la presentacion, apertura y aclaraciones de la
Mejor Oferta Final de cada Oferente.

34.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente,
el Contratante procederd nuevamente con la evaluacion y
comparacion de las Ofertas de conformidad con las IAO
28 a IAO 33 y luego procedera con la IAO 34 y siguientes.

35.1 No se aplicara un margen de preferencia para comparar las
ofertas de los contratistas nacionales con las de los
contratistas extranjeros.

36.1 EIl Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y
rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes
de la adjudicacién del contrato, sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los)
Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisiéon del
Contratante.

37.1 El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del
Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo sera de diez (10)
dias habiles salvo que se extienda de conformidad con
IAO 41. El Plazo Suspensivo comenzara cuando se envie
a los Oferentes la Notificacion de Intencion de
Adjudicacion del Contrato..

38.1 El Contratante transmitira a todos los Oferentes la
Notificacion de Intencion de Adjudicar el Contrato al
Oferente  seleccionado.  La Notificacion  debera
contener, como minimo, la siguiente informacion:

(@ el nombre y la direccién del Oferente que presentd
la Oferta seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
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39. Criterios de
Adjudicacion

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron
Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se
leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas;

(d) unadeclaracion donde se expongan las razones por
las cuales no fue seleccionada la Oferta del
Oferente no seleccionado a quien se remite la
notificacion, a menos que la informacion sobre el
precio incluida en el subparrafo (c) anterior ya
revele la razon;

(e) si la evaluacion incluyo el método de la Mejor
Oferta Final, si procede;

(f) lafecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(g) instrucciones sobre como solicitar explicaciones
y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.

F. Adjudicacién del Contrato

39.1 Con sujecion a lo dispuesto en la 1AO 36, el
Contratante adjudicard el Contrato al Oferente que
ofrezca la Oferta Mas Ventajosa, es decir, aquella que
ha sido presentada por un Oferente que cumple con los
criterios de calificacion y que, ademas:

(@) se ajusta sustancialmente al documento de
licitacion; y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.

39.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor
Oferta Final en la evaluacion de Ofertas y en los DDL en
referencia a 1AO 34.2 se establece que Contratante
utilizard Negociaciones con el Oferente de la Oferta Més
Ventajosa, el Oferente seleccionado sera invitado a
Negociaciones antes de la adjudicacion final del
Contrato. Estas se realizaran en presencia de la
Autoridad Independiente de Probidad establecida en los
DDL en referencia a la IAO 34.4.

39.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Mas
Ventajosa, el Contratante le notificard prontamente el
plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con
los DDL en referenciaala IAO 34.5. Las Negociaciones
podran incluir términos y condiciones, precio 0 aspectos
sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad,
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siempre y cuando no se modifiquen los requisitos
minimos de la Oferta.

39.4 El Contratante negociara primero con el Oferente
que haya presentado la Oferta Mas Ventajosa. Si el
resultado no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo,
el Contratante notificara al Oferente que las
Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podra
entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta
Més Ventajosa de la lista, y asi sucesivamente hasta
lograr un resultado satisfactorio.

40. Notificacion de 40.1 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de la
Adjudicacion Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de
cualquier prorroga otorgada, si la hubiera, y tras la
resolucion satisfactoria de cualquier queja que se haya
presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el
Contratante notificara al Oferente seleccionado, por
escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacion
de adjudicacion (denominada adelante y en los
Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptacion™) se
especificard el monto que pagard al Proveedor por la
ejecucion del Contrato (denominado en lo sucesivo, asi
como en las Condiciones Contractuales y en los
Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”).

40.2 Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la
fecha de transmision de la Carta de Aceptacion, el
Contratante publicara la Notificacion de la Adjudicacion
del Contrato, que contendra, como minimo, la siguiente
informacion:

(@) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el nimero de referencia del contrato que
se esta adjudicando y método de seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal
como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos
o por no cumplir con los criterios de calificacion) o no
fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;

(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total
del Contrato, su duracion y un resumen de su alcance;
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41. Explicaciones
del Contratante

(f) laadjudicacion final incluyé el uso de Negociaciones,
si procede; y

(9) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL
en referenciaa IAO 42.1.

40.3 La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se
publicarda en el sitio web de acceso gratuito del
Contratante, si se encontrara disponible, o en al menos un
periddico de circulacion nacional del Pais del Contratante
0 en el boletin oficial. ElI Contratante también debera
incluir dicha notificacion en el sitio web de la publicacion
del Diario Oficial de la Union Europea DOUE.

40.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato
formal, la Carta de Aceptacion constituird un Contrato
vinculante.

41.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion
de Intencion de Adjudicar a la que se hace referencia en
la IAO 44.1, los Oferentes no favorecidos tendran un
plazo de tres (3) dias habiles para presentar una solicitud
de explicaciones por escrito dirigida al Contratante.
El Contratante deberd brindar las explicaciones
correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud
se reciba dentro del plazo establecido.

41.2 Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro
de este plazo, el Contratante deberd proporcionarla
dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores, a menos
que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera de ese
periodo. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extendera
automéaticamente hasta los cinco (5) dias habiles
posteriores al envio de la mencionada explicacion. Si se
produce una demora de este tipo en mas de una
explicacion, el Plazo Suspensivo no podra finalizar
antes de los cinco (5) dias habiles posteriores a la tltima
explicacion proporcionada. ElI Contratante informara
sin demora y por el medio mas rapido disponible a todos
los Oferentes acerca de la extension del
Plazo Suspensivo.

41.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de
explicaciones después de concluido el plazo de tres (3)
dias habiles, debera hacer llegar dicha explicacion tan
pronto como le sea posible y normalmente a mas tardar
a los quince (15) dias habiles después de la fecha de
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publicacion de la Notificacion de Adjudicacion del
Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una
vez concluido el plazo de tres (3) dias habiles no dara
lugar a la prérroga del Plazo Suspensivo.

41.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados
podrén darse por escrito o mediante una reunién de
informacién, o ambas, a opcién del Contratante. Los
gastos incurridos para asistir a la reunion a recibir las
explicaciones correran por cuenta del Oferente.

42. Firma del Contrato 42.1 Inmediatamente después de la Notificacion de la
Adjudicacion, el Contratante enviara el Convenio
Contractual al Oferente seleccionado, y, si se especifica
en los DDL, una solicitud para presentar el Formulario
de Divulgacion de la Propiedad Efectiva de la Seccion
IX, “Formularios del Contrato” que proporciona
informacion adicional sobre su titularidad real. El
Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva, si
asi se solicita, deberéd enviarse dentro de los ocho (8)
dias habiles posteriores a la recepcion de esta solicitud.

42.2 Dentro de los veintitn (21) dias siguientes a la
recepcion del Convenio Contractual, el Oferente
seleccionado debera firmarlo, fecharlo y devolverlo al

Contratante.
43. Garantia de 43.1 Dentro de los veintiun (21) dias siguientes a la
Cumplimiento recepcion de la Carta de Aceptacion cursada por el

Contratante, el Oferente seleccionado deberd presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las
Condiciones Generales del Contrato y el formulario en la
Seccion X, “Formularios del Contrato”, o cualquier otro
formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente
seleccionado suministra una fianza como Garantia de
Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido
emitida por una compafiia de fianzas o seguros que resulte
aceptable para el Contratante. Toda institucion extranjera
que proporcione una fianza debera tener una institucion
financiera corresponsal en el pais del Contratante, amenos
que el Contratante haya convenido por escrito que no se
requiere una institucién financiera corresponsal.

43.2 El incumplimiento, por parte del Oferente
seleccionado, de su obligacion de presentar la Garantia de
Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el Convenio
constituird causa suficiente para la anulacion de la
adjudicacion y la pérdida de la Garantia de Mantenimiento
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44. Pago de Anticipo y
Garantia

45. Conciliador Técnico

46. Reclamaciones en
materia de
contratacion publica

44.1

45.1

de la Oferta. En ese caso, el Contratante puede adjudicar el
Contrato al Oferente que present6 la segunda Oferta Mas
Ventajosa.

El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo con lo estipulado en las CGC y
supeditado al monto méaximo establecido en los DDL.. El
pago del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de
una garantia. En la Seccion X “Formularios de Contrato”
se proporciona un formulario de Garantia Bancaria para
Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador
Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los
DDL, a quien se le pagardn los honorarios por hora
estipulados en los DDL, mas gastos reembolsables. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta,
deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo con
la designacion del Conciliador Teécnico, el Conciliador
Técnico debera ser nombrado por la autoridad designada
en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las
partes.

46.1 Cualquier persona o entidad que tenga o haya tenido
interés en obtener el contrato y en riesgo de verse perjudicada
por una supuesta infraccion de los procedimientos de
adquisiciones aplicables, tiene derecho a presentar una queja al
Contratante. Se puede presentar una queja sin haber solicitado
o recibido un informe antes de presentar la queja. La queja debe
presentarse dentro del Periodo Suspensivo y ser recibida por el
Promotor antes de que finalice el Plazo Suspensivo segun lo
estipulado en las 1AL 39.

46.2 Los procedimientos para presentar una queja relacionada
con adquisiciones son los especificados en los DDL
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Seccidn I1. Datos de la Licitaciont

Los datos especificos que se presentan a continuacion complementan, suplementan o
modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En
caso de conflicto, las disposiciones que aqui se incluyen prevaleceran sobre las previstas
en las 1AQ.

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 | El Contratante es: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LORETO.

COMPONENTES DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

Captacion del rio Suno

Caseta de bombeo captacion reserva principal

Linea de impulsion

Tanque de reserva de 350m3

Planta modular compacta 50LPS

Tanques de reserva de agua tratada de 500m3

Tanque elevado de 50m3

Distribucién por gravedad a subsistemas (SUBSISTEMA 1 (RESERVA
PRINCIPAL - T. RESERVA No. I); SUBSISTEMA 2 (RESERVA
PRINCIPAL - T. RESERVA No. Il); SUBSISTEMA 3 (T. RESERVA No.
Il - T. RESERVA No. I1l); SUBSISTEMA 4 (RESERVA PRINCIPAL VIA
SACHA); SUBSISTEMA 5 (RESERVA PRINCIPAL-URBANIZACION
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO)

i. Caseta de bombeo del tanque de reserva hasta la urbanizacion de los
trabajadores del municipio

S@ "o o0 oW

COMPONENTES DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL

Red de alcantarillado sanitario — sistema | Juan Montalvo

Planta de tratamiento de aguas residuales

Red de alcantarillado sanitario — sistema Il Zona centro Sur

Planta de tratamiento de aguas residuales

Conexiones domiciliarias

Red de alcantarillado sanitario sistema Il Zona norte barrio el cisne
pista 4x4

g. Planta de tratamiento de aguas residuales

h. Red de alcantarillado Pluvial

~o o0 oW

El nombre e identificacion del contrato es MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1 Esta Seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE
ORELLANA, LPI-GADML-BEI-2025-001.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es 300 dias contados a partir
desde el dia siguiente de la autorizacion por escrito de inicio de la obra por parte
del administrador del contrato, para ello se debera notificar previamente la
disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.

IAOC 2.1

El Prestatario es: BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. del
contrato de financiamiento No. 90232, otorgado por el Banco Europeo de

Inversiones, para financiar el producto financiero “Programa Gestion de Agua
Potable y Saneamiento Ambiental (PROGAPSA).

IAOC 2.1

El Banco de Desarrollo del Ecuador, se propone destinar una parte de los fondos
del préstamo del Banco Europeo de Inversiones (en adelante denominado “BEI”
o el “Banco”) con el contrato de financiamiento y servicios bancarios

NUmero: 41746
Fecha: 01 de octubre de 2024

El monto del préstamo es: USD 8.970.598,00 (OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

El monto como contraparte del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
del Canton Loreto para la obra es de: USD 472.912,00 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

El monto total para la Obra corresponde al monto de USD 9.443.510,00 (NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
DIEZ CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
MAS IMPUESTOS

El proyecto tiene como objetivo mejorar y optimizar el suministro de agua
potable y el sistema de alcantarillado en diversas zonas del Canton Loreto,
asegurando la cobertura, la calidad y la eficiencia de los servicios. Se contempla
la captacion del rio Suno como fuente principal de agua, seguida de la instalacion
de una caseta de bombeo para la captacion y un sistema de impulsion para llevar
el agua hacia los tanques de reserva y la planta modular compacta de tratamiento
de agua, con una capacidad de 50LPS. Se incluye la construccion de tanques de
reserva de agua tratada de 500 m3y un tanque elevado de 50 m3 para distribucion.

El sistema de distribucion se organiza en varios subsistemas que garantizan el
abastecimiento eficiente a distintas areas. Ademas, se incorporan casetas de
bombeo que permiten llevar el agua hasta las zonas mas alejadas, como la
urbanizacion de los trabajadores del municipio.

Por otro lado, el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial abarca tres sistemas
de alcantarillado: el sistema | para la zona de Juan Montalvo, el sistema Il para
la zona centro sur y el sistema 111 para la zona norte, con énfasis en barrios como
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El Cisne y la pista 4x4. Cada sistema esta acompafiado de plantas de tratamiento
de aguas residuales, garantizando el tratamiento adecuado de las aguas servidas
antes de su disposicion final. También se incluyen las conexiones domiciliarias
y un sistema de alcantarillado pluvial para la evacuacion de aguas lluvias.

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante un
suministro de agua potable continuo y el manejo adecuado de las aguas
residuales y pluviales.

IAOC 3.1

Puede consultar las definiciones en la Politica Antifraude del BEI
(http://www.eib.orag/en/infocen.tre/publications/all/anti-fraud-policy.htm).

IAO 3.2

Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y
garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del
Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos
de Sanciones;

(b) que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Préctica Prohibida
descrita en este documento durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacién o ejecucion de este contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los
procesos de seleccion, negociacién, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores,
personal clave o accionistas principales son inelegibles para la
adjudicacién de contratos financiados por el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o
agentes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para compartir
ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
podra dar lugar a la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas
descritas en la IAO 3.1.

IAO 6.3

La informacion solicitada a los Oferentes en la Subclausula 6.3 de las IAO se
modifica de la siguiente manera:

Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subclausula 6.3 de la
Seccion I, Instrucciones a los Oferentes, se modifican segun se indica en las
subsiguientes secciones para las IAO subclausula 6.3 literales (a), (b), (c), (),

(@) (N )y O).

IAO 6.3
(@)

Documentos para calificacion de idoneidad legal:

Si se trata de una persona juridica debera presentar: copia de los estatutos de
constitucion, copia de nombramiento y documento de identidad del
Representante Legal.
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Si se trata de un APCA constituida o por constituirse, se debe presentar en el
primer caso copia de la escritura de constitucion del APCA, en el segundo caso
el compromiso de APCA. En ambos casos se debe presentar el documento en el
que le faculte a quien suscribe la oferta para comprometer al oferente y el
documento de identidad, cédula o pasaporte del apoderado.

Oferentes adjudicatarios extranjeros, deben domiciliarse antes de suscribir el
contrato. De conformidad al Articulo 6 de la Ley de Compaiiias de la Republica
del Ecuador* y al Articulo 8 Numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario
Interno™*.

IAO 6.3
(b)

Monto promedio anual en la media de los ultimos 6 afios facturado por la
construccion de obras civiles.

El monto a ser considerado para la facturacion serd de $ 6°138.000,00 seis
millones ciento treinta y ocho con 00/100 ddlares de los estados unidos.
(maltiplo 0.65)

No se considerara el afio 2020 por ser un periodo atipico a causa de la pandemia
generada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Es decir, los periodos a considerarse seran del 2018 al 2019 y del 2021 al 2023

1AO 6.3
(©)

El nimero de obras es: hasta tres (3) proyectos.

MEJORAMIENTO, AMPLIACION O CONSTRUCCION DE SISTEMAS
DE AGUA POTABLE QUE INCLUYA CAPTACION, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE(S) DE RESERVA,
LINEA DE IMPULSION / CONDUCCION; y al menos un (1) proyecto que
abarque MEJORAMIENTO, AMPLIACION O CONSTRUCCION DE
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO O PLUVIAL QUE
INCLUYA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, como
contratista, subcontratista 0 miembro de una asociacion o consorcio en la
ejecucion de la obra, con la presentacion de proyectos cuyos montos sumados
sean iguales o superiores al 125% del presupuesto referencial determinado para
este proceso, esto es Once millones ochocientos cuatro mil trescientos ochenta y
siete con veinte y cinco centavos de délares de los Estados Unidos de América
(USD. 11°804.387,25), en los ultimos 15 afios.

La experiencia del oferente se justificard documentadamente mediante la
presentacion de actas de entrega recepcion provisional (antes de los 6 meses) o
definitiva.

En los contratos en los cuales el oferente haya participado como miembro de una
APCA, se considerara el 100% de la obra ejecutada como experiencia, siempre
y cuando su porcentaje de participacion sea igual o mayor al 30%.

IAO 6.3
(f)

Informe sobre el estado financiero del oferente, tales como informes de pérdidas
y ganancias e informes de auditoria de los Gltimos cinco (5) afios.
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No se considerara el afio 2020 por ser un periodo atipico a causa de la pandemia
generada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Es decir, los periodos a considerarse seran del 2018 al 2019 y del 2021 al 2023.

IAO 6.3
(9)

El GAD Municipal del cantén Loreto solicitara evidencia que certifique la
existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de
crédito y disponibilidad de otros recursos financieros)

Certificaciones bancarias

IAO 6.3
(h)

El GAD Municipal del canton Loreto solicitara autorizacion para solicitar
referencias a las instituciones bancarias del Oferente, para lo cual debera
presentar:

e Certificado bancario en el que conste que la cuenta se encuentra activa y
que pertenece al titular.

e Cuenta bancaria perteneciente a instituciones bancarias del Estado
Ecuatoriano

1AO 6.3
(1)

El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podra ser superior al 25% del
patrimonio neto del oferente.
Para verificacion del patrimonio se requerira que el oferente presente lo siguiente:

Para el caso de oferente ecuatoriano: Declaracion del impuesto a la renta
actualizado a la fecha de presentacion de la oferta.

Para el caso de oferente Extranjero: Declaracion tributaria correspondiente al pais
de origen.

1AO 6.3
)

El porcentaje méximo de participacion de subcontratistas es: el 30% total del
contrato

IAOC 6.4

Los requisitos para la calificacion de las APCAs en la IAO 6.4 se modifican de la
siguiente manera:

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumaran
a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos de calificacién
de conformidad con las IAO 6.5 (a) y (b); sin embargo, para que pueda adjudicarse
el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el
veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos minimos para Oferentes
individuales que se establecen en las IAO 6.5 (a) y (b); y el socio designado como
representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de los
requisitos minimos para Oferentes individuales que se establecen en las IAO 6.5
(@) y (b). De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA sera
rechazada.

IAO 6.5

Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la IAO 6.5 se modifican de la
siguiente manera: Las 1AO literales (a), (b), (c), (e), ().

IAO 6.5
(a)

El maltiplo es: 0.65 del presupuesto referencial.
El periodo es: 6 afios
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Los oferentes deberan tener una facturacion promedio anual en la media de los
altimos 6 afios de USD 6°138.000,00 seis millones ciento treinta y ocho mil con
00/100 ddlares de los estados unidos. (multiplo 0.65), calculada por contratos en
curso con un avance igual o superior al 70% y/o terminados en construccion de
obras civiles.

No se considerara el afio 2020 por ser un periodo atipico a causa de la pandemia
generada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Es decir, los periodos a considerarse seran del 2018 al 2019 y del 2021 al 2023

IAO 6.5
(b)

El nUmero de obras es: Maximo 3
El periodo es: 15 afios

Para los equivalentes se considerara:

i.  Mejoramiento, ampliacion o construccién de sistemas de agua potable
que incluya captacion, planta de tratamiento de agua potable, tanque(s)
de reserva, linea de impulsion / conduccion

ii.  Mejoramiento, ampliacion o construccién de sistemas de alcantarillado
sanitario o pluvial que incluya planta de tratamiento de agua residual

iii.  Construccion, instalacion y puesta en funcionamiento de plantas de
tratamiento, se define como planta de tratamiento de agua potable,
aquellas que basan su proceso de tratamiento para aguas de origen
superficial y que su tren de tratamiento abarque como minimo: mezcla,
floculacion, sedimentacion, filtracion y desinfeccion. Se aceptaran
aquellas que su construccidn sea basada principalmente en elementos que
guarden relacién a la tecnologia constructiva (modular compacta) que se
aplica para este proceso Licitatorio.

El oferente debera acreditar la experiencia requerida en los numerales i), ii), iii),
y podra realizarlo en proyectos integrales o a través de proyectos independientes.

El oferente debera alcanzar un monto de experiencia con la presentacion de
maximo 3 proyectos cuyos montos sumados sean iguales o superiores al 125%
del presupuesto referencial determinado para este proceso, esto es Once millones
ochocientos cuatro mil trescientos ochenta y siete con veinte y cinco centavos de
dolares de los Estados Unidos de América (USD. 11°804.387,25).

En los contratos en los cuales el oferente haya participado como miembro de una
APCA, se considerara el 100% de la obra ejecutada como experiencia, siempre
y cuando su porcentaje de participacion sea igual o mayor al 30%.

Notas importantes de cumplimiento obligatorio:
Los documentos habilitantes deberan contener la siguiente informacion: objeto

de contrato, participacion como contratista, monto y fecha de ejecucion, de
acuerdo con el requisito minimo solicitado.
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La Entidad contratante en cualquier momento podra solicitar los originales de las
certificaciones presentadas y en el caso de detectar algun tipo de falsedad sera
causa para descalificar la oferta.

El GADM LORETO, se reserva, durante cualquier fase del proceso de
contratacion, el derecho de constatar la veracidad y autenticidad de la
informacion y de los documentos presentados, para lo cual podra inclusive
solicitar informacién adicional a los oferentes.

Para certificados que se otorguen en monedas que no sean el dolar de los Estados
Unidos de América, se utilizara la tasa de cambio vigente al dia de la
presentacion de las ofertas. La fuente designada para establecer las tasas de
cambio sera: Banco Central del Ecuador, o si no hay informacion en esta entidad,
se tomara la emitida por el organismo legalmente competente del pais de origen
de la moneda.
http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-por-
monedas-extranjeras

Si el oferente no cumple con alguno de los requisitos minimos de formacion,
constitucion o experiencia sefialados, la oferta sera rechazada.

IAO 6.5
(©

El equipo minimo que debera tener disponible el Oferente seleccionado para
ejecutar el Contrato es:

ITEM | CANTIDAD DESCRIPCION DEL EQUIPO

1 3 Excavadora de oruga > 120 HP
Retroexcavadora > 70 HP
Volqueta > 8m3
Reactor hidraulico (poliurea)
Camioneta doble cabina
Grla
Estacion total
Cortadora de Asfalto

O|N|O|O B WIN
NINRFRPWRFRA~W

Nota:

El oferente nacional y/o extranjero debera presentar el listado del equipo que va
a utilizar para la ejecucion de la obra objeto de este pliego, pero no sera
considerado como parametro de verificacion de la oferta ni ser4 objeto de
evaluacion. No obstante, la ausencia de la presentacion de cada uno de los
componentes del equipo minimo seré causal de rechazo de la oferta.

La disponibilidad de vehiculos se acreditard mediante: facturas y/o copias de
matricula y revision vehicular vigente, si son de propiedad del Oferente; o, copias
de matricula y revision vehicular vigentes, y cartas de compromiso de
arrendamiento incluido copia de cédula de quien lo emite, si no son de propiedad
del oferente.

Para acreditar equipo menor y herramientas se debe presentar documento que
acredite la propiedad del equipo si son propiedad del oferente; o, copias del
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documento de propiedad y carta de compromiso de arrendamiento incluido copia
de cédula de quien lo emite, si no son propiedad del oferente.

La descripcion no exonera al contratista de proveer todo el equipo y herramientas
que requiera para la adecuada y oportuna ejecucion de la obra que sea exigido
por el fiscalizador, sin que sea admisible ningun tipo de compensacion
economica por los incrementos que demanden los trabajos, en las calidades o
cantidades del equipo.

Cabe aclarar que los equipos ofertados deberan cumplir las normas de control
ambiental vigentes respecto a control de ruidos, emision de gases exigidas por el
Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE durante la ejecucion del proyecto

IAO 6.5 | EI monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
(e compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberd ser de:
3.000.000.00 (Tres millones con 00/100 doélares de los Estados Unidos de
América).
En caso de no requerir anticipo, el valor a acreditar se debera incrementar en
la proporcion no requerida
IAO 6.7 | El personal técnico minimo, requerido para la ejecucion de esta obra se detalla a
) continuacion:

TITULACION CANTIDAD PARTICIPACION

FUNCION ACADEMICA (%)

Superintendente de Titulo Universitario en 1 100%
Obra Ingenieria Civil,
Sanitario, Hidraulico o
sus equivalentes
Residente de Obra Titulo Universitario en 2 100%
Ingenieria Civil,
Sanitario, Hidraulico o
sus equivalentes.
Especialista Titulo Universitario en 1 100%
Hidrosanitario Ingenieria Civil,
Sanitario o Hidraulico o
sus equivalentes con
especialidad en
Hidrosanitaria

Especialista Ambiental | Titulo Universitario en 1 100%
Ingenieria Ambiental, o
sus equivalentes con
especialidad en
Ingenieria Ambiental

Especialista en | Titulo Universitario en 1 100%
Seguridad Ingenieria Industrial;
Industrial y Salud Ingenieria en Seguridad
Ocupacional Industrial 'y Salud
Ocupacional o  sus
equivalentes con
especialidad en
Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional




Confidential

Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Especialista Eléctrico Titulo Universitario en 1 50%
Ingenieria Eléctrica o sus
equivalentes
Especialista Mecanico Titulo Universitario en 1 50%
Ingenieria Mecénica o
sus equivalentes

Topografo Titulo Universitario en 1 80%
Ingenieria Civil,
Arquitectura 0

Topografia o  sus
equivalentes
Especialista Industrial Ingeniero Industrial 1 30%

Para acreditar el cumplimiento del personal técnico de nacionalidad ecuatoriana
deberan adjuntarse: copia del titulo profesional y certificado de la SENESCYT,
para el caso de extranjeros, el titulo profesional avalado por la entidad
competente. Ademas, deberd asegurar la participacion en la obra, y no tener
compromisos con otros oferentes.

El personal técnico propuesto solo podra presentar certificados de participacion
en obras al 100% terminadas, es decir que cuente con Acta de Recepcion
Provisional o definitiva.

El personal técnico propuesto debera presentar certificados donde se detalle la
participacion en las obras para lo cual presentara como respaldo un certificado
emitido por el administrador de contrato o la maxima autoridad de la entidad
contratante.

Todo personal técnico de nacionalidad extranjera que maneje un idioma diferente
al espariol, debera presentar un certificado de suficiencia del idioma espafiol.

Notas:

Los titulos obtenidos en el extranjero, previo a la firma del contrato, deben estar
debidamente apostillados, siempre y cuando no estén registrados en la
SENESCYT.

Para el caso de titulos obtenidos en el exterior se tendra en cuenta el documento
0
comprobante equivalente a la titulacion académica.

El oferente podra incluir personal adicional que a su juicio considere necesario,
pero para efecto de evaluacion se considerara solo el personal antes indicado.

EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO

Calificaciones
N.° [ Cargo/ Especializaciéon | Cant.| Académicas | Experiencia de trabajo relevante
Pertinentes




Confidential

Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL)

SUPERINTENDENTE
DE OBRA

Titulo
Universitario en
Ingenieria Civil,
Sanitario,
Hidraulico o sus
equivalentes

Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de diez
(10) afios contada
desde la
obtencion del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
Superintendente, Residente 0
Contratista, en proyectos de:

Mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de agua
potable 0 mejoramiento,
repotenciacion, modernizacion,
ampliacion o  construccion  de
sistemas de alcantarillado sanitario o
pluvial

El profesional deberd alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Cinco millones seiscientos
setenta délares de los Estados Unidos
de América (USD 5°670.000,00) en 1
0 MAs proyectos.

RESIDENTES DE
OBRA

Titulo
Universitario en
Ingenieria Civil,
Sanitario,
Hidraulico o sus
equivalentes.

Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencién del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
Superintendente, Residente 0
Contratista, en  proyectos de:

Mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de agua potable
0 mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario o pluvial.

Cada profesional debera alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Dos millones ochocientos
dolares de los Estados Unidos de
América (USD 2°800.000,00) en 1 0
Mas proyectos.

ESPECIALISTA
HIDROSANITARIO

Titulo
Universitario en
Ingenieria Civil,
Sanitario 0
Hidraulico o sus
equivalentes
con especialidad
en
Hidrosanitaria

Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencién del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
Especialista Hidrosanitario o Hidraulico
o Contratista o técnico de fiscalizacion,
en proyectos de:

Mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de agua potable
0 mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario o pluvial

El profesional deberd alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Dos millones ochocientos
dolares de los Estados Unidos de
América (USD 2°800.000,00)en 1 0
mas proyectos.
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ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Titulo
Universitario en
Ingenieria
Ambiental, o
sus equivalentes
con especialidad
en  Ingenieria

Ambiental.
Deberda  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencién del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
Profesional responsable del area
ambiental o contratista, en proyectos
de:

Obras civiles en general o Mejoramiento,
repotenciacion, modernizacion,
ampliacion o construccion de sistemas de
agua  potable o mejoramiento,
repotenciacion, modernizacion,
ampliacion o construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario o pluvial.

El profesional deberd alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Un millon ochocientos
noventa dolares de los Estados
Unidos de  América  (USD
1°890.000,00) en 1 0 mas proyectos.

ESPECIALISTA EN

SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SALUD
OCUPACIONAL

Y

Titulo
Universitario en
Ingenieria
Industrial;
Ingenieria  en
Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional o
sus equivalentes
con especialidad
en  Seguridad

Industrial y
Salud
Ocupacional.
Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencioén del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
Profesional en Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional o contratista, €en
proyectos de:

Obras civiles en general o Mejoramiento,
repotenciacion, modernizacion,
ampliacion o construccion de sistemas de
agua  potable o mejoramiento,
repotenciacion, modernizacion,
ampliacion o construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario o pluvial.

El profesional deberd alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Un millén ochocientos noventa
délares de los Estados Unidos de América
(USD 1°890.000,00) en 1 0 mas
proyectos.

ESPECIALISTA
ELECTRICO

Titulo
Universitario en
Ingenieria
Eléctrica o sus
equivalentes.

Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencién del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
responsable técnico eléctrico o
contratista, en  proyectos de:

Mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de agua potable
0 mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario o pluvial.

El profesional deberd alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Dos millones ochocientos
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délares de los Estados Unidos de
América (USD 2°800.000,00) en 1 0
mas proyectos.

ESPECIALISTA
MECANICO

Titulo
Universitario en
Ingenieria
Mecanica 0 sus
equivalentes.

Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencion del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
responsable técnico mecénico o técnico
de Fiscalizacion o contratista, en
proyectos de:

repotenciacion, modernizacion,
ampliacion o construccion de sistemas de
agua  potable o mejoramiento,
repotenciacion, modernizacion,
ampliacion o construccién de sistemas de
alcantarillado sanitario o pluvial.

El profesional deberd alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Dos millones ochocientos
dolares de los Estados Unidos de
América (USD 2°800.000,00) en 1 o
mas proyectos.

8 | TOPOGRAFO

Titulo
Universitario
en Ingenieria
Civil,
Arquitectura o
Topografia o
sus
equivalentes.

Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencion del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
Topdgrafo o  Contratista, en
proyectos de:

Mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de agua potable
0 mejoramiento, repotenciacion,
modernizacion, ampliacion 0
construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario o pluvial.

El profesional deberd alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Un millén ochocientos noventa
dolares de los Estados Unidos de América
(USD 1°890.000,00) en 1 0 mas
proyectos.

ESPECIALISTA
INDUSTRIAL

Ingeniero
Industrial.

Debera  contar
con una
experiencia

profesional de no
menos de cinco
(5) afios contada
desde la
obtencién del
titulo profesional.

Experiencia adquirida dentro de los
altimos QUINCE (15) afios, como
Especialista Industrial, Ingeniero
Industrial o Contratista, en proyectos
de:

Construccion e instalacion de plantas
modulares compactas de tratamiento de
agua potable de similar caudal al del
presente proceso.

El profesional debera alcanzar un
monto de experiencia que sume al
menos Dos millones ochocientos
dolares de los Estados Unidos de
América (USD 2°800.000,00) en 1 o
Mas proyectos.

Notas:
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e Los documentos habilitantes para acreditar la experiencia deberan
contener la siguiente informacion: objeto de contrato, fecha, cargo
ejercido dentro del proyecto y monto de ejecucion.

e Para justificar la experiencia antes indicada, los profesionales deberan
validar esta informacion documentadamente, a través de actas de
recepcion y/o certificados. Para este caso se debera observar lo siguiente:

- Encaso de los certificados emitidos en el sector privado seran validos
aquellos que son conferidos por el contratante, para el caso del sector
publico serdn validos aquellos que hayan sido conferidos por
autoridad competente.

- Estos certificados deberan estar validados junto a un contrato y
factura por los trabajos realizados (sector privado) o acta de recepcion
(sector publico).

- Se reconocerd la experiencia presentada si el certificado emitido
demuestra su participacion efectiva, en la ejecucion del o los
proyectos.

e Debera asegurar la participacion en la obra, y no tener compromisos con
otros oferentes. El personal técnico propuesto solo podra presentar
certificados de participacion en obras al 70% terminados.

e EI GADM LORETO, se reserva, durante cualquier fase del proceso de
contratacion, el derecho de constatar la veracidad y autenticidad de la
informacién y de los documentos presentados, para lo cual podra
inclusive solicitar informacidon adicional a los oferentes.

B. Documento de Licitacion

|1{f(1) Exclusivamente a los efectos de la aclaracion de la Oferta, la direccion del
' Contratante es: Av. Rafael Andrade y Av. Gregorio Urapari, Edificio del

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Loreto, blogue
Administrativo A, segundo piso, Direccion de Gestion de Procuraduria Sindica,
Barrio el Dorado, parroquia Loreto, canton Loreto, provincia de Orellana.
Atencién: Comision Técnica
Direccion: Av. Rafael Andrade y Av. Gregorio Urapari, esquina.
Piso/Oficina: Edificio Administrativo, Bloque A, Piso 2, Oficina de la Direccién
de Gestion de Procuraduria Sindica
Ciudad: Loreto
Cadigo postal: 220209
Pais: Ecuador
Teléfono: (06) 2893-100 / (06) 2893-239

Il'i\cl) Direccion de correo electronico: gadloreto92@gmail.com

Nota: Las solicitudes de aclaracién que se remitan via correo electrénico
deberdn ser remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa y preferiblemente en formato pdf.
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C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espafiol

IAO 14.1

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:
Compromiso de Integridad.

En el caso de una Consorcio o Asociacion de empresas, el Compromiso debe ser
firmado; por un representante debidamente autorizado con el poder y la autoridad
necesarios para firmar en nombre de su empresay, en el caso de una empresa conjunta,
en nombre de cada uno de sus miembros y se debe de presentar la version en ingles
debe de presentarse suscrita, ya que la version en espafiol es informativa

Compromiso Social y Ambiental. En el caso de un Consorcio 0 Asociacion de
empresas, el Compromiso debe ser firmado por cada miembro; por un representante
debidamente autorizado con el poder y la autoridad necesarios para firmar en nombre
de su empresa y, en el caso de una empresa conjunta, en nombre de cada uno de sus
miembros y se debe de presentar la version en ingles debe de presentarse suscrita, ya
que la versién en espafiol es informativa.

«Copias simples de toda la documentacién que acredite la capacidad legal para
representar al Oferente.

* Todas las paginas de la Carta de Oferta y de la Tabla de Descripcion de Rubros,
Unidades, Cantidades y Precios deberan ser firmadas por el representante legal o
apoderado del Oferente, asi como los folios de las copias, salvo que las mismas
correspondan al original firmado.
* Los Oferentes deberan adjuntar adicionalmente con su oferta, el programa propuesto
(metodologia y programa de trabajo).
* Cronograma de ejecucion de obra detallada en formato MS Project que acomparie la
metodologia constructiva de la obra.
La metodologia debera incorporar por lo menos (i) una descripcion detallada de la
secuencia de actividades a seguir para la ejecucién de los trabajos, en cada una de las
etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. Deberd hacer referencia
igualmente a (ii) los aspectos organizacionales del constructor, (iii) sus equipos, (iv)
la interaccion con la fiscalizacién, (v) los procedimientos que implementard para
garantizar el control técnico y administrativo de la obra. Asi mismo, debera describir
(vi) las actividades preliminares a realizar, asi como (vii) el plan de manejo ambiental,
de seguridad industrial y salud ocupacional. Finalmente, debera describir (viii) los
procedimientos para el manejo, adquisicion, ensayos, transporte, almacenamiento,
proteccidn y distribucion de los materiales a utilizar en la ejecucion de los trabajos,
segun aplique.

El programa de trabajo deberd identificar en una secuencia cronoldgica las
actividades mas importantes del proyecto como son: adquisicion de los suministros,
construccion de redes y conexiones domiciliarias, construccion de los tanques de
almacenamiento e interconexiones que deberdn constan dentro de la ruta critica, desde
la celebracién del contrato y hasta su terminacion, definiendo fechas de inicio,
duracion y costos, y cuéles de ellas conforman la ruta critica del proyecto.

Los Oferentes deberan presentar adicionalmente los documentos soporte de la
informacion  aportada para cumplir  los  requisitos de calificacion.

Normas de Conducta (ASSS)
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Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicaran a sus empleados
y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del Contrato.

Ademas, el Oferente debe explicar cémo va a implementar esas Normas de Conducta.
Esto debe incluir: como se especificard el cumplimiento de las Normas en los contratos
de empleo, qué capacitacion serd ofrecida, como se observara el cumplimiento de las
Normas y como es que el Contratista propone tratar las infracciones.

El Contratista estd obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.

Estrategias de Gestion 'y Planes de Implementacion (EGPI)

El Oferente debe presentar un mecanismo de Estrategias de Gestion y Planes
de Implementacion (EGPI) para administrar los riesgos e impactos
ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS) clave, que se conocen
colectivamente como el Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (
PGAS-C) y se desarrollaran de acuerdo con la Evaluacion Ambiental y Social
del Proyecto (EAS), el Marco Ambiental y Social especifico del Proyecto
(MAS) y el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) y el respectivo Plan
de Accion Ambiental y Social (PAAS) del BEI (PAAS).

Estrategia de Sefializacion y Demarcacion de Limites para movilizacion para
prevenir impactos adversos en los exteriores de la construccion; Estrategia para
la obtencion de consentimientos / permisos previos al inicio de trabajos
relevantes como la apertura de una cantera o un area de préstamo de materiales.

Planes de Prevencion y de Plan de Accion en Respuesta a situaciones de
violencia de género y explotacion y abuso sexuales (VBG/EAS)

El Contratista debera presentar para aprobacion y posteriormente implementar
el Plan Ambiental y Gestion Social del Contratista (PGAS-C), de acuerdo a las
condiciones del contrato que incluye las Estrategias de Gestion y los Planes de
Implementacion (EGPI) descritos aqui.

Adicionalmente, debera presentar:

« {ndice del contenido de la Oferta

* Toda la oferta debe presentarse foliadas y sumillado.
* Informacion institucional.
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Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI) para gestionar
los riesgos e impactos ASSS

El Oferente presentara para su aprobacion y, posteriormente, implementara
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI) para administrar los
riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS) clave,
que se conocen colectivamente como el Plan de Gestion Ambiental y Social del
Contratista ( PGAS-C) y se desarrollaran de acuerdo con la Evaluacién
Ambiental y Social del Proyecto (EAS), el Marco Ambiental y Social
especifico del Proyecto (MAS) y el Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS) vy el respectivo Plan de Accién Ambiental y Social (PAAS) del BEI
(PAAS).

El Contratista debera presentar para aprobacion y posteriormente implementar
el Plan Ambiental y Gestion Social del Contratista (PGAS-C), de acuerdo con
las Condiciones Especiales del Contrato, que incluye las Estrategias de Gestion
y los Planes de Implementacion (EGPI) descritos aqui.
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IAO 15.4

Los precios unitarios estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con la
clausula 47 de las CGC.

IAO 16.1

La moneda del Pais del Contratante es: Dolares de los Estados Unidos de
América

IAO 16.2

La fuente designada para establecer las tasas de cambio sera: Banco Central del
Ecuador, o si no hay informacion en esta entidad, se tomara la emitida por el
organismo legalmente competente del pais de origen de la moneda. al dia de la
presentacion de las ofertas.
http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-por-
monedas-extranjeras

IAOC 16.4

Los Oferentes “no tendrdn” que demostrar que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los
requisitos de la IAO 16.1.

IAO17.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 105 dias contados a partir de la
fecha de presentacion de Ofertas.

IAO 18.1

La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento emitida por una
aseguradora utilizando el formulario para garantia de la Oferta (garantia fianza)
incluido en la Seccion I, “Formularios de la Oferta”. La Garantia de la oferta
sera por el valor indicado en la IAO 18.2 y en ddlares de los Estados Unidos de
América.

IAO 18.2

El monto de la Garantia de la Oferta es: USD 235.000,00 doscientos treinta y
cinco mil con 00/100

IAO 19.1

“No se consideraran” Ofertas alternativas.

IAO 20.1

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la Oferta
segun se describe en la IAO 14, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Oferente debera presentar una (1) copia.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.2
(@)

Para la presentacién de la Oferta Unicamente se realizara en fisico en la
direccion del Contratante.
Toda la oferta debe presentarse foliada y sumillada.

Para la presentacion de la Oferta Unicamente, la direccion del Contratante es:
Av. Rafael Andrade y Av. Gregorio Urapari, Edificio del Gobierno Autbnomo
Descentralizado Municipal del Canton Loreto, bloque Administrativo A,
segundo piso, Direccién de Gestion de Procuraduria Sindica, barrio el Dorado,
parroquia Loreto, canton Loreto, provincia de Orellana.

Atencion: Ing. Silvia Elizabeth Lucio Barragan
Direccion: Av. Rafael Andrade y Av. Gregorio Urapari, esquina.

Piso/Oficina: Edificio Administrativo, Bloque A, Piso 2, Oficina de la
Direccion de Gestion de Procuraduria Sindica.

Ciudad: Loreto.
Cadigo postal: 220209
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Pais: Ecuador.

IAO 21.2
(b)

Mejoramiento y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario y pluvial en la Ciudad de Loreto, Provincia de Orellana; signado con
el cédigo LPI-GADML-BEI-2025-001

IAO 21.2
(©)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LA AUDIENCIA
PUBLIQA DE APERTURA DE OFERTAS’, QUE SERA UNA HORA
DESPUES DEL CIERRE DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS”.

IAO 22.1

La fecha limite para la presentacion (y retiro, sustitucion o modificacién) de las
Ofertas es:

Fecha: 21/07/2025
Hora: 15:00 hora local

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas (asi como la lectura de notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, si hubiera) se realizara en la fecha y el
lugar siguientes:

Direccion: Av. Rafael Andrade y Av. Gregorio Urapari,

Piso/Oficina: Edificio Administrativo, Bloque A, Piso 1, Oficina de Alcaldia.
Ciudad: Loreto

Cddigo postal: 220209

Pais: Ecuador

Fecha: 21/07/2025

Hora: 16:00 horas

F. Adjudicacion del Contrato

IAOC 42.1

Propiedad
Efectiva

El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva.

IAO 43.1
Garantia

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al
Contratante sera una Fianza de un 5% del valor del contrato
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IAO 44.1
Anticipo

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 40% del Precio
del Contrato, el cual se desembolsara previo la entrega de una
Garantia Bancaria por el buen uso de anticipo, conforme lo exigido en
el contrato.

En la Seccion X “Formularios de Contrato” se proporciona un
formulario de Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

En el caso que el oferente considere necesario la entrega del anticipo
por un porcentaje menor o en su defecto renuncia al anticipo, esta
condicion debera expresarla en su oferta, caso contrario se entendera
que el porcentaje aceptable de anticipo sera del 40%.

IAO 45.1
Conciliador
Técnico

El Conciliador que propone el Contratante es LA
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO con asiento en la
ciudad de Quito.
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IAO 46
Reclamaciones
en materia de
contratacion
publica

Si un Licitante desea presentar una Queja relacionada con una
Adquisicion, deberd presentar su queja siguiendo estos
procedimientos, por escrito (por el medio mas rapido disponible,
como por correo electronico o fax), de la siguiente manera

-A la Atencion de: Sr Klever Fabian Olalla Torres
-Titulo/puesto: alcalde

-Promotor: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del
Canton Loreto.;

-Direccion de correo electronico:
compraspublicasgadloreto@gmail.com

En resumen, una Reclamacion relacionada con Adquisiciones
puede impugnar cualquiera de los siguientes puntos:

1. los términos de los Documentos de Licitacion; y
2. la decision del Contratante de adjudicar el contrato.

Cualqguier miembro del publico puede presentar una queja al Banco
con respecto a un caso de mala administracion en su debida
diligencia en materia de adquisiciones. EI Comité de Quejas sobre
Adquisiciones del Banco revisa la posicion del Banco en relacion
con las quejas que surgen de la licitacion de contratos de bienes,
obras y servicios de consultoria financiados por el Banco en caso
de que se haya recibido una queja contra la accion del Banco.

En el Anexo 8 de la Guia de Contratacion Pablica del BEI se
proporcionan mas detalles sobre el proceso que deben seguir los
licitadores para presentar reclamaciones sobre adquisiciones. En
particular, los Licitantes deberan alertar al Contratante por escrito,
con copia al Banco a procurementcomplaints@eib.org, en caso de
que consideren que ciertas clausulas o especificaciones técnicas de
los documentos de licitacion podrian limitar la competencia
internacional o introducir una ventaja injusta a algunos Licitantes.
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1. CARTA DE OFERTA

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en el documento de licitacion, debera
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y
los datos personales del candidato, de conformidad con la 1AO 45.

En relacion con la declaracién sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios
pueden ser por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que estan autorizados a
actuar en nombre del Oferente para avanzar los intereses del Oferente en lo relacionado con este
proceso de licitacion o ejecucion del Contrato.]

[fecha]
Numero de SDO y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]

Para: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
BOLIVAR

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(@) Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitacion, incluyendo la(s)
enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacién del
Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del
Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el
nombre de la moneda];

(b) Precio Total: El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Porcentaje pagadero en la | Tasa de cambio: [indique Insumos para los que se
moneda el nimero de unidades de requieren monedas
moneda nacional que extranjeras

equivalen a una unidad de
moneda extranjera]

(@)
(b)
(©
(d)

(c) Pago de Anticipo: El pago de anticipo solicitado es:
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Monto Moneda

(a)
(b)

(©)
(d)

(d) Conciliador: Aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la

[o]

Licitacion] como Conciliador;

No aceptamos la designacién de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion]
como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre Conciliador a [indique el
nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario;

(e) Contrato vinculante: Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de

()

obligatorio cumplimiento entre ambas partes;

Obligacion de aceptar: Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la Oferta
Mas Ventajosa ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir;

(9) Validez de la Oferta y Garantia: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con

el periodo de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los
documentos de licitacion y especificados en los DDL;

(h) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar

(i)

cualquier parte del contrato, cumplimos con la condicién de la IAO 5 y en caso de detectar
que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés,
notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de
seleccidn, las negociaciones o la ejecucion del Contrato.

Ademas, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier
componente del contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo
dispuesto en la IAO 5; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos
encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito
al Contratante, ya sea durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
del Contrato;

Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opcion correspondiente y eliminar
la otra] no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAO 5.5%;

1 El Oferente debera indicar lo que corresponda.
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1)

(k)

Cooperacion: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en
investigaciones.

Comisiones, gratificaciones y honorarios: De haber comisiones o gratificaciones, pagadas
0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato
si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la Comision
Receptor o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

0]

(m)

Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método
de Mejor Oferta Final en la evaluacion de Ofertas o utiliza Negociaciones (que debera ser
en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la
adjudicacion final, la Autoridad de Independiente de Probidad, serd contratada por el
Contratante y actuara para observar e informar sobre este proceso.

Préacticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leido y
entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a
la comisidn de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las
normas pertinentes sobre las mismas. Ademas, nos comprometemos que dentro del
proceso de seleccidn (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecucion) del contrato, a
observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno, aplicables en el pais
del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el
incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que se describen en la IAO 3.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores
para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):
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(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para
el reconocimiento reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos
financiados por cualquiera de éstas; y

(if) No hemos incurrido en ninguna Préctica Prohibida y hemos tomado las medidas
necesarias para asegurar que ninguna persona que actlie por nosotros o en nuestro
nombre participe en practicas prohibidas.

(n) Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Oferente seleccionado
deba suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra
oferta estaremos proporcionando la informacion requerida en el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales
no es posible proporcionar la informacion requerida. EIl Prestatario publicara como parte
de la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorizacion.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. INFORMACION PARA LA CALIFICACION

1. Firmaso
miembros de
APCAs

1.1

1.2

1.3

Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente
[adjunte copia de documento o carta de intencion]

Lugar de constitucion o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes
en moneda nacional y afio a que corresponden de conformidad
con la IAO 6.3(b) de los DDL]

La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el nimero de obras e informacion que se especifica en
la 1AO 6.3 (c)] [En el cuadro siguiente, los montos deberan
expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2
anterior. También detalle las obras en construccion o con
compromiso de ejecucién, incluyendo las fechas estimadas de
terminacion.]

Nombre del Proyecto y
Pais

Nombre del Contratante y
Persona a quien contactar

Valor del Contrato
(equivalente en moneda
nacional)

Tipo de obras y afio de
terminacion

(@)
(b)

1.4

Los principales equipos de construccion que propone el
Contratista son: [Proporcione toda la informacion solicitada a
continuacion, de acuerdo con la IAO 6.3(d).]
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Equipo

Descripcion, marca 'y
antiguedad (afios)

Condicion, (nuevo,
buen estado, mal
estado) y cantidad de
unidades disponibles

Propio, alquilado
mediante arrendamiento
financiero (nombre de
la arrendadora), o por

comprar (nombre del
vendedor)

(@)
(b)

1.5

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[adjunte informacidn biografica, de acuerdo con la IAO 6.3(e) [Véase
también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de
dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo

Nombre Afios de experiencia en el

cargo propuesto

Afios de Experiencia
(general)

(@)
(b)

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Los informes financieros de los Ultimos [indique el namero;
generalmente 5] afios: balances, estados de pérdidas y ganancias,
informes de auditoria, etc., que se adjuntan, en conformidad con la
IAO 6.3 (f) son: [listelos a continuacién y adjunte las copias.]

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la
IAO 6.3 (g) es: [liste a continuacion y adjunte copias de los
documentos que corroboren lo anterior.]

Adjuntar autorizacién con Nombre, direccion, y numeros de
teléfono y facsimile para contactar bancos que puedan proporcionar
referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se
adjunta en conformidad con la IAO 6.3 (h) [Adjunte la autorizacion]

La informacidn sobre litigios pendientes en que el Oferente esté
involucrado se incluye, en conformidad con la IAO 6.3 (i). [Incluya
la informacién en la tabla siguiente]

Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o
terminados por un Contratante por razones relacionadas con el
incumplimiento de cualquier requisito ambiental, social, salud y
seguridad (incluyendo explotacion y abusos sexuales y violencia de
género (VSG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los Gltimos
cinco afos.




Seccion I11. Formularios de la Oferta

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Subcontratista Experiencia en obras
(nombre y direccion) similares
(a)
(b)
1.11 Los Subcontratistas propuestos y firmas participantes, de

conformidad con la IAO 6.3 (j) son [indique la informacion en la
tabla arriba. Véase la Clausula 7 de las CGC y 7 de las CEC].

1.12

Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y
descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para cumplir
con los requisitos del documento de licitacion. [Adjunte.]

2. Asociacion en
Participacion,
Consorcio 0
Asociacion
(APCA)

2.1

2.2

2.3

2.4

La informacidn solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe
ser proporcionada por cada socio de la APCA.

La informacion solicitada en el parrafo 1.11 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [proporcione la informacion].

Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

Deberd entregarse el Convenio celebrado entre todos los
integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los
integrantes) en el que consta que:

(@ todos los integrantes seran responsables conjunta 'y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones de este;

(b)  sedesignara como representante a uno de los integrantes, el que
tendrd facultades para contraer obligaciones Yy recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA; y

(c) laejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacion de
los pagos, se manejara exclusivamente con el integrante
designado como representante.

3. Requisitos
adicionales

3.1

Los Oferentes deberan entregar toda informacion adicional
requerida en los DDL.
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3. FORMULARIO ASSS - GEPI
Medio ambiente, social, salud y seguridad -ASSS

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion - EGPI
[Nota para el Contratante: modifique el texto como corresponda al Proyecto]

[El Oferente debera presentar para su aprobacion, y posteriormente implementar, las Estrategias
de Gestion y los Planes de Implementacion (EGPI) para gestionar los principales riesgos e
impactos Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (ASSS), incluidos los riesgos relacionados
con lasalud y seguridad laboral, ocupacional y comunitaria , desastres y cambio climatico, pueblos
indigenas, grupos vulnerables, género, violencia sexual y por motivos de género (VSG) y
participacion de las partes interesadas, que se denominan colectivamente como el Plan de Gestidn
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). Los EGPI se desarrollardn de acuerdo con la
Evaluacion Ambiental y Social (EAS) del Proyecto, el Marco Ambiental y Social (MAS)
especifico del Proyecto y el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) y el respectivo Plan de
Accion Ambiental y Social (PAAS). Al desarrollar estas estrategias y planes, el Oferente tendré
en cuenta las disposiciones de ASSS descritas en los Requisitos de las obras en la Seccién VI que
establece los requisitos minimos.]

En la preparacién de estas estrategias y planes, el Oferente tendra en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen mas detalladamente en la Secciéon VI,
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”.
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4. COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL

Environmental and Social Covenant Template

We, [name of lead tenderer], shall, and shall ensure that all of our joint venture members and
subcontractors, if any, for [name of the contract] managed by [name of the Contracting Authority]
(the “Contract”), comply with all labour and health and safety laws and regulations applicable in
the country of implementation of the Contract, as well as all national legislation and regulations
and any obligation in the relevant international conventions and multilateral agreements on the
environment that are applicable, ratified and in force in the country of implementation of the
Contract.

Labour standards

We commit to adhere to the principles of the Fundamental Conventions of the International Labour
Organization,? and, in particular, we explicitly pledge not to employ child labour or forced labour,
in line with Standard 8 of the EIB’s Environmental and Social Standards.?
We will require our subcontractors not to employ child labour or forced labour [and to cascade
these requirements throughout their respective supply chains].* We shall:
Q) pay rates of wages and benefits and observe conditions of work (including working
time) that are fair and not lower than those established for the trade or industry where
the work is carried out and ensure that wages are paid promptly and regularly; and

(i) keep complete and accurate records of employment of workers at the site.

[for works contracts, insert:

“Workers relations

We shall, in line with Standard 8 of the EIB’s Environmental and Social Standards, [insert “have
in place”/“develop and implement”] labour management policy and procedures commensurate to
the size and workforce that will be applicable to the project (including a grievance mechanism in
line with good international practice to address both labour and occupational health and safety
considerations). We will regularly monitor and report on implementation of the grievance
mechanism to [name of the Contracting Authority], including on any corrective measures
deemed necessary.”]

Occupational and public health, and safety and security
We shall:
Q) comply with all applicable occupational health and safety laws in the country of
implementation of the Contract;

2 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm.

3 https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards.

Text between brackets to be added in case the Bank’s risk assessment identifies the presence or a significant risk

of child labour, forced labour or sexual exploitation or abuse at the primary supplier, or when risks are known or

have been reported in lower tiers of the supply chain.
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(i) develop and implement the necessary health and safety management plans and systems
commensurate with the project risks and impacts, in accordance with [in the case of
goods, non-consulting services and works, insert “the measures defined in the
Project’s environmental and social management plans or equivalent and/or in the
relevant studies and”] International Labour Organization guidelines on occupational
safety and management systems;®

(i) provide workers employed in relation to the Contract access to adequate, safe and
healthy facilities as well as living quarters for workers living on-site, if relevant, in line
with the EIB’s Environmental and Social Standards;

(iv)  communicate all occupational health and safety rules, instructions and signage in a
language understood by the workforce;

(V) provide qualified [emergency response/]first aid arrangements at all times;

(vi)  develop and implement a code of conduct and adopt specific measures to prevent and
address inter alia gender-based violence, sexual exploitation and human trafficking for
all workers, including those of our subcontractors;

(vii) use security management arrangements that are consistent with international human
rights standards and principles® where such arrangements are required for the delivery
of the Contract;

(viii) establish procedures and systems for investigating, recording and reporting any type of
accident and incident (whether they happen on-site or within the Contract influence
area) that occurs as a direct consequence of the implementation works or Contract
activities;

(ix)  report, investigate, document and analyse any environmental and health and safety
incidents, accidents or circumstances and their impact or the effect arising or likely to
arise from them, including permanent disabilities, ill health or fatalities occurring in
relation to the Contract, and take due actions to address and prevent any future similar
event, keep the EIB informed of the ongoing implementation of these measures and,
where required by national law, notify the relevant authorities of such occurrences and
cooperate with them in this respect.

Protection of the environment

We shall take all reasonable steps to protect the environment, biodiversity and ecosystems on
and off the site and to limit the nuisance to people and property resulting from pollution, noise,

5 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm.

® For example, the United Nations Voluntary Principles on Security and Human Rights
(https://www.voluntaryprinciples.org/), the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by
Law Enforcement Officials (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx), the
United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials
(https://www.ohchr.org/EN/Professionallnterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx) and the International Code
of Conduct for Private Security Providers (https://www. ch/en/the_icoc).

7 For instance an environmental and social impact assessment and respective permits.
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traffic and other outcomes of the operations. [in the case of goods, non-consulting services and
works, insert “To this end, emissions, discharges to the surface, ground and marine environments
and effluent from our activities will comply with the limits, specifications or stipulations as
defined in [insert name of the relevant document]’ and the international and national legislation
and regulations applicable in the country of implementation of the Contract.”]

Environmental and social performance

We shall comply with the measures prescribed to us in the Contract and any corrective or
preventative actions in the annual environmental and social monitoring report or other
environmental and social action plan required by the Contract, if any [in the case of works, insert
“and submit [insert the periodicity as indicated in the Contract, if any] environmental and social
monitoring reports to [insert name of the Contracting Authority]”]. [in the case of contracts
above the thresholds,® insert “To this end, we shall develop and implement an environmental
and social management system commensurate to the size and complexity of the Contract and
provide [insert name of the Contracting Authority] with the details of the (i) plans and
procedures, (ii) roles and responsibilities and (iii) relevant monitoring and review reports. We
further commit to fully cooperate with the staff of the supervision consultant, where applicable.”]

Our tender price as offered for the Contract includes all costs related to our environmental and
social performance obligations under the Contract. We shall:
Q) reassess, in consultation with [insert name of the Contracting Authority], any changes
that may potentially cause negative environmental or social impacts;

(i) provide [insert name of the Contracting Authority] with a written notice and in a timely
manner of any unanticipated environmental or social risks or impacts that arise during
the implementation of the Contract previously not taken into account; and

(iii)  in consultation with [insert name of the Contracting Authority], adjust environmental
and social monitoring and mitigation and/or compensatory and/or remedy measures as
necessary to assure compliance with our environmental and social obligations.

[in the case of goods, non-consulting services and works, insert:
“Environmental and social staff

We shall facilitate [insert name of the Contracting Authority]’s ongoing monitoring and
supervision of our compliance with the environmental and social obligations described above.”]

[in the case of contracts above the thresholds for goods, non-consulting services and works,
insert:

“Environmental and social management team

For this purpose, we shall appoint and maintain in office until the completion of the Contract an
environmental and social management team (scaled to the size and complexity of the Contract)
that shall be reasonably satisfactory to [insert name of the Contracting Authority] and to whom

8 See section 3.4.1 of the guide for the thresholds.
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[insert name of the Contracting Authority] shall have full and immediate access, having the duty
and the necessary powers to ensure compliance with this Environmental and Social Covenant.”]

We accord [insert name of the Contracting Authority] and the EIB, and auditors appointed by
either of them, the right to inspect all our accounts, records, electronic data and documents
related to the environmental and social aspects of the current Contract, as well as all those of our
joint venture members and subcontractors.

SIGNED by a duly authorised representative with the requisite power and authority to
sign on behalf of its company and, in the case of a joint venture, on behalf of each
member thereof:

Date:

Name of company:
Name of signatory:
Position of signatory:
Signature:

Note to the promoter: This Environmental and Social Covenant must be sent to the Bank
together with the contract in the case of an international procurement procedure (as defined in
section 3.3.2). In other cases, it must be kept by the promoter and made available, upon request,
to the Bank.
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(Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS))
MODELO DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL (TRADUCCION
REFERENCIAL)

Nosotros, [ nombre del licitador principal ], cumpliremos y nos aseguraremos de que todos los
miembros de nuestra empresa conjunta y subcontratistas, si los hubiera, para [ nombre del contrato
] administrado por [ nombre de la Autoridad Contratante ] (el “Contrato”), cumplan con todas las
leyes y regulaciones laborales y de salud y seguridad aplicables en el pais de implementacion del
Contrato, asi como con todas las leyes y regulaciones nacionales y cualquier obligacion en las
convenciones internacionales y acuerdos multilaterales relevantes sobre el medio ambiente que
sean aplicables, ratificados y en vigor en el pais de implementacion del Contrato.

Normas laborales

Nos comprometemos a adherirnos a los principios de los Convenios Fundamentales de la
Organizacion Internacional del Trabajo,® y, en particular, nos comprometemos explicitamente a
no emplear mano de obra infantil ni trabajo forzado, de conformidad con la Norma 8 de las Normas
Ambientales y Sociales del BEI.

Requeriremos a nuestros subcontratistas que no empleen mano de obra infantil ni trabajo forzoso
[ y aplicaremos estos requisitos a lo largo de sus respectivas cadenas de suministro ]. 1!
Debemos:

(i) pagar salarios y beneficios y observar condiciones de trabajo (incluido el horario de trabajo)
que sean justas y no inferiores a las establecidas para el oficio o la industria donde se realiza
el trabajo y garantizar que los salarios se paguen puntual y regularmente; y

(if) Mantener registros completos y precisos del empleo de los trabajadores en el sitio.

[ para contratos de obras , afiadir :
“ Relaciones laborales

De conformidad con la Norma 8 de las Normas ambientales y sociales del BEI , [ insertar “tener
en marcha” / “ desarrollar e implementar”] politicas y procedimientos de gestion laboral.
proporcional al tamafio y la fuerza laboral que se aplicara al proyecto (incluido un mecanismo de
reclamacion acorde con las buenas practicas internacionales para abordar tanto las
consideraciones laborales como las de salud y seguridad ocupacional). Realizaremos un
seguimiento periodico de la aplicacion del mecanismo de reclamacion y lo informaremos a [
nombre de la autoridad contratante ], incluidas las medidas correctivas que se consideren
necesarias”. |

Salud y seguridad ocupacional y publica
Nosotros comprometemos a:

9 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm .

10 https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards .

1 Se agregara el texto entre corchetes en caso de que la evaluacion de riesgos del Banco identifique la

presencia o un riesgo significativo de trabajo infantil, trabajo forzoso o explotacidn o abuso sexual en el proveedor
primario, o cuando se conozcan o hayan sido reportados riesgos en niveles inferiores del suministro.
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(i) cumplir con todas las leyes de seguridad y salud ocupacional aplicables en el pais de
implementacion del Contrato;

(ii) desarrollar e implementar los planes y sistemas de gestion de seguridad y salud necesarios
acordes con los riesgos e impactos del proyecto, de conformidad con [ en el caso de bienes,
servicios distintos de los de consultoria y obras, insertar “las medidas definidas en los planes
de gestion ambiental y social del Proyecto o equivalentes y/o en los estudios pertinentes y”]
las directrices de la Organizacion Internacional del Trabajo sobre sistemas de gestion y
seguridad en el trabajo;*?

(iii) proporcionar a los trabajadores empleados en relacién con el Contrato acceso a
instalaciones adecuadas, seguras y saludables, asi como a alojamientos para trabajadores que
vivan en el sitio, si es relevante, de acuerdo con las Normas Ambientales y Sociales del BEI,

(iv) comunicar todas las normas de salud y seguridad ocupacional, instrucciones y sefializacion
en un idioma comprendido por la fuerza laboral,

(v) proporcionar arreglos calificados [para respuesta a emergencias/] primeros auxilios en todo
momento;

(vi) desarrollar e implementar un cédigo de conducta y adoptar medidas especificas para
prevenir y abordar, entre otras, la violencia basada en género, la explotacion sexual y la trata
de personas para todos los trabajadores, incluidos los de nuestros subcontratistas;

(vii) usar arreglos de gestion de seguridad que sean consistentes con las normas y principios
internacionales de derechos humanosl3 donde dichos arreglos sean necesarios para la
ejecucion del Contrato;

(viii) establecer procedimientos y sistemas para investigar, registrar e informar cualquier tipo
de accidente e incidente (ya sea que ocurran en el sitio o dentro del area de influencia del
Contrato) que ocurra como consecuencia directa de las obras de implementacion o actividades
del Contrato;

(ix)informar, investigar, documentar y analizar cualquier incidente, accidente o circunstancia
ambiental y de salud y seguridad, y su impacto o efecto derivado o probable de estos, incluidos
discapacidades permanentes, mala salud o fallecimientos relacionados con el Contrato, y tomar
las acciones adecuadas para abordar y prevenir cualquier evento similar futuro, mantener
informado al BEI sobre la implementacion continua de estas medidas y, cuando sea requerido
por la ley nacional, notificar a las autoridades pertinentes sobre tales ocurrencias y cooperar
con ellas en este sentido.

Proteccién del medio ambiente

12 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm.

13 Por ejemplo, los Principios Voluntarios de las Naciones Unidas sobre Seguridad y Derechos Humanos
(https://www.voluntaryprinciples.org/), los Principios Basicos de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza 'y
Armas de Fuego por los Funcionarios de Aplicacion de la Ley
(https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx), el Codigo de Conducta para
Funcionarios de Aplicacion de la Ley de las Naciones Unidas
(https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx) y el Cadigo Internacional
de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada (https://www.icoca.ch/en/the_icoc).
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Tomaremos todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los
ecosistemas en y fuera del sitio, y para limitar las molestias a las personas y propiedades
resultantes de la contaminacién, ruido, tréfico y otros efectos de las operaciones. [En el caso de
bienes, servicios no consultivos y obras, afiadir: “Para ello, las emisiones, descargas a los
ambientes especificaciones o estipulaciones definidas en [insertar nombre del documento
relevante] 14 y la legislacion y regulaciones internacionales y nacionales aplicables en el pais de
ejecucion del Contrato.”] superficiales, terrestres y marinos y efluentes de nuestras actividades
cumpliran con los limites,en [ insertar el nombre del documento relevante ] 13y la legislacion y
reglamentacion internacional y nacional aplicable en el pais de implementacion del Contrato.”]

Desempefio ambiental y social

Cumpliremos con las medidas prescritas en el Contrato y cualquier accién correctiva o
preventiva en el informe anual de monitoreo ambiental y social u otro plan de accion ambiental y
social requerido por el Contrato, si los hubiere [en el caso de obras, afiadir “y presentar
[insertar la periodicidad segun se indique en el Contrato, si la hay] informes de monitoreo
ambiental y social a [insertar nombre de la Entidad Contratante]”]. [En el caso de contratos que
superen los umbrales, 15 afiadir: “Para ello, desarrollaremos e implementaremos un
sistema de gestion ambiental y social acorde con el tamafio y la complejidad del Contrato y
proporcionaremos a [insertar nombre de la Entidad Contratante] los detalles de (i) los planes y
procedimientos, (ii) roles y responsabilidades y (iii) informes relevantes de monitoreo y revision.
Ademas, nos comprometemos a cooperar plenamente con el personal del consultor de
supervision, cuando sea aplicable.”]

Nuestro precio de licitacion para el Contrato incluye todos los costos relacionados con nuestras
obligaciones de desempefio ambiental y social bajo el Contrato. Debemos:

(i) reevaluar, en consulta con [insertar nombre de la Entidad Contratante], cualquier
cambio que pueda causar impactos ambientales o sociales negativos;

(i) proporcionar a [insertar nombre de la Entidad Contratante] un aviso por escrito y de
manera oportuna de cualquier riesgo o impacto ambiental o social no anticipado que
surja durante la ejecucion del Contrato y que no se haya considerado previamente; y
(iii) en consulta con [insertar nombre de la Entidad Contratante], ajustar las medidas de
monitoreo y mitigacion ambiental y social y/o medidas compensatorias y/o correctivas
segln sea necesario para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones
ambientales y sociales.

[En el caso de bienes, servicios no consultivos y obras, afiadir:

“Personal ambiental y social

Facilitaremos el monitoreo y supervision continua de [insertar nombre de la Entidad
Contratante] sobre nuestro cumplimiento con las obligaciones ambientales y sociales
descritas anteriormente.”]

[En el caso de contratos que superen los umbrales para bienes, servicios no consultivos y
obras, afadir:

14 Por ejemplo, una evaluacion de impacto ambiental y social y los permisos respectivos.
15 Véase la seccion 3.4.1 de la guia para los umbrales..
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“Equipo de gestion ambiental y social

Para ello, designaremos y mantendremos en funciones hasta la finalizacion del Contrato un
equipo de gestion ambiental y social (adaptado al tamafio y complejidad del Contrato) que sera
razonablemente satisfactorio para [insertar nombre de la Entidad Contratante] y a quien
[insertar nombre de la Entidad Contratante] tendra acceso total e inmediato, con el deber y los
poderes necesarios para asegurar el cumplimiento de este Pacto Ambiental y Social.”].

10torgamos a [ insertar nombre de la Autoridad Contratante ] y al BEI, y a los auditores
designados por cualquiera de ellos, el derecho de inspeccionar todas nuestras cuentas, registros,
datos electronicos y documentos relacionados con los aspectos ambientales y sociales del
presente Contrato, asi como todos los de nuestros miembros de empresas conjuntas y
subcontratistas.

FIRMADO por un representante debidamente autorizado con el poder y la autoridad
necesarios para firmar en nombre de su empresay, en el caso de una empresa conjunta,
en nombre de cada uno de sus miembros:

Fecha:

Nombre de la empresa:
Nombre del firmante:
Cargo del firmante:

Firma:

Nota a el promotor: Este Ambiental y Social Pacto debe ser enviado a el Banco juntos con el
contrato en el caso de un internacional obtencién procedimiento (como definido en seccion
3.3.2). En en los demas casos, debera ser conservado por el promotor y puesto a disposicion,
previa solicitud, del Banco.
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5. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Covenant of Integrity template

[Name of lead tenderer] hereby declare and covenant, on our behalf and on that of our joint venture
partners, if any, for [name of the contract] managed by [name of promoter] (the “Contract”), that
neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents or subcontractors for the
Contract, acting on our behalf with due authority or with our knowledge or consent or facilitated
by us (together, the “Associated Entities and Persons”), nor any of our parent, subsidiary or
affiliate companies,

Q) have engaged in any Prohibited Conduct in connection with the tendering process, nor will
we or the Associated Entities and Persons engage in such Prohibited Conduct during the execution
of the Contract;

(i) are listed or otherwise subject to EU/United Nations sanctions;

(iii)  are the subject of a current decision of exclusion by the European Investment Bank;

(iv)  during the 5 (five) years immediately preceding the date of this Covenant, have been
convicted in any court or sanctioned by any authority (irrespective of whether such conviction or
sanction is still in force) of any offence on grounds comparable to Prohibited Conduct in
connection with a tendering process or any provision of works, goods or services; or

(V) are excluded or subject to enforcement actions or otherwise sanctioned by the EU
institutions or bodies, or any multilateral development bank, on grounds comparable to Prohibited
Conduct, or have been under such exclusion, enforcement action or sanction the effectiveness of
which ceased no more than 5 (five) years immediately preceding the date of this Covenant.

We will immediately inform you if any instance described under (i) to (v) above in respect of us
or any of the Associated Entities and Persons comes to the attention of any person in our
organisation having responsibility for ensuring compliance with this Covenant at any time during
the tendering process and, if successful, during the Contract.

16 Corruption, fraud, collusion, coercion, obstruction, theft at EIB Group premises, misuse of EIB Group resources
or assets, money laundering or financing of terrorism, all as defined in the EIB Group Anti-Fraud Policy, available
at https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy and as amended from time to time.

17 EU sanctions or restrictive measures pursuant to Chapter 2 of Title V of the EU Treaty and the objectives of the
Common Foreign and Security Policy set out in Article 21 of the EU Treaty and Article 215 of the Treaty on the
Functioning of the EU, either autonomously or pursuant to the sanctions decided by the United Nations Security
Council on the basis of Article 41 of the United Nations Charter.

18 Including a fine or any other financial penalty, irrespective of whether paid yet or not.
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19 Including any decision having an effect similar to conditional non-exclusion, temporary suspension, letters of
reprimand, or self-restraint.

20 Including the World Bank Group, the African Development Bank, the Asian Development Bank, the European
Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank and the Inter-American Development
Bank.

We further declare and covenant that, if successful, neither us nor any of the Associated Entities
and Persons will act in contravention of EU/United Nations sanctions during the execution of the
Contract.

If applicable, we provide below the details of all convictions, exclusions or other sanctions,
exclusion/sanctions proceedings, and/or enforcement actions, listed above under paragraphs (i) to
(v), in respect of us or any of the Associated Entities and Persons, together with details of the
measures taken, or to be taken, to ensure that no Prohibited Conduct is committed in connection
with the tendering process or with the execution of the Contract (if not applicable, please indicate
not applicable in the table below):

Name of entity Details of disclosure Measures taken or to be taken

We, or any of the Associated Entities and Persons, have paid, or will pay, the following
commissions, gratuities or fees with respect to the tendering process or execution of the Contract
[insert complete name of each recipient, its full address, the reason for which each commission,
gratuity or fee was paid, or will be paid, and the amount and currency of each such commission,
gratuity or fee]:

Name of recipient Address Reason Amount

For the duration of the tendering process and, if we are successful, for the duration of the Contract,
we will appoint and maintain in office an officer who shall be a person reasonably satisfactory to
you and to whom you shall have full and immediate access, having the duty, and the necessary
powers, to ensure compliance with this Covenant.

We grant the [name of promoter], the European Investment Bank, and any persons appointed by
it and/or any authority or European Union institution or body having competence under European
Union law, the right to (i) visit the sites, installations and works, (ii) interview our representatives
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and any other relevant person and (iii) inspect and copy our books and records in connection with
the tendering process or the Contract, and we shall require our Associated Entities and Persons
with knowledge of the Contract to respond to questions from the European Investment Bank and
to provide to it any information or documents necessary for the investigation of allegations of
Prohibited Conduct.

We agree to preserve our books and records and ensure that the books and records of the
Associated Entities are preserved generally in accordance with applicable law but in any case for
at least 6 (six) years from the date of tender submission and, in the event we are awarded the
Contract, at least 6 (six) years following the date of substantial performance of the Contract. We
shall ensure that in any agreements with Associated Entities concerning the execution of the
Contract provisions to the effect of this paragraph are included.

We acknowledge that any failure to comply with the obligations under this Covenant of Integrity
(including any omission or misrepresentation, made knowingly or recklessly, of a past conviction,
exclusion, other sanction or enforcement action), or any unauthorised amendment to the Covenant,
may be considered a breach of the EIB Group Anti-Fraud Policy and thus result in the rejection of
our tender for the Contract and/or cause the initiation of exclusion proceedings by the EIB against
us and/or any of the Associated Entities and Persons.

SIGNED by a duly authorised representative with the requisite power and authority to sign
on behalf of its company and, in the case of a joint venture bid, on behalf of each member
thereof:

Date:

Name of company:
Name of signatory:
Position of signatory:
Signature:

NOTE: THIS COVENANT MUST BE SENT TO THE BANK TOGETHER WITH THE
CONTRACT IN THE CASE OF AN INTERNATIONAL PROCUREMENT PROCEDURE
(AS DEFINED IN SECTION 3.3.2). IN OTHER CASES, IT MUST BE KEPT BY THE
PROMOTER AND BE MADE AVAILABLE, UPON REQUEST, TO THE BANK.
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COMPROMISO DE INTEGRIDAD (TRADUCCION REFERENCIAL)

[ Nombre del licitador principal ] por la presente declara y acuerda, en nuestro nombre y en el de
nuestros socios de empresa conjunta, si los hubiera, que [ nombre del contrato ] administrado por
[ nombre del promotor ] (el “ Contrato ’), que ni nosotros ni nadie, incluidos nuestros directores,
empleados, agentes o subcontratistas para el Contrato , actuando en nuestro nombre con la debida
autoridad o con nuestro conocimiento o consentimiento o facilitado por nosotros (en conjunto, las
“ Entidades y Personas Asociadas ), ni ninguna de nuestras empresas matrices, subsidiarias o
afiliadas,

(i)

(i)
(iii)
(iv)

v)

haber participado en cualquier conducta prohibida 14en relacién con la licitacion
proceso, ni nosotros ni las Entidades y Personas Asociadas participaremos en dicha
Conducta Prohibida durante la ejecucion del Contrato;

estan incluidos en listas o, de otro modo, estan sujetos a sanciones de la UE o de las
Naciones Unidas;15

sean objeto de una decision vigente de exclusion por parte del Banco Europeo de
Inversiones;

durante los 5 (cinco) afios inmediatamente anteriores a la fecha de este Pacto, haber sido
condenado en cualquier tribunal o sancionadol6 por cualquier autoridad
(independientemente de si dicha condena o sancion aln esta en vigor) de cualquier delito
por motivos comparables a la Conducta Prohibida en relacion con un proceso de
licitacion o cualquier prestacion de obras, bienes o servicios; 0

estan excluidos o sujetos a acciones de ejecucion o de otro modo sancionados 17por las
instituciones u organismos de la UE, o cualquier banco multilateral de desarrollo, 18por
motivos comparables a la Conducta Prohibida, o han estado sujetos a dicha exclusion,
accion coercitiva o sancion cuya eficacia cesé no mas de 5 (cinco) afios inmediatamente
antes de la fecha del presente Pacto.

Le informaremos inmediatamente si cualquier instancia descrita en los puntos (i) a (v) anteriores
con respecto a nosotros o a cualquiera de las Entidades y Personas Asociadas llega a
conocimiento de cualquier persona de nuestra organizacion que tenga la responsabilidad de
garantizar el cumplimiento de este Pacto en cualquier momento durante el proceso de licitacion

21 Corrupcion, fraude, colusion, coaccion, obstruccion, robo en las instalaciones del Grupo BEI, uso indebido de los recursos o activos del Grupo
BEI, blanqueo de capitales o financiacion del terrorismo, todos ellos segun se definen en la Politica Antifraude del Grupo BEI, disponible en
https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy y en su version modificada en cualquier momento.

22 Sanciones o medidas restrictivas de la UE de conformidad con el Capitulo 2 del Titulo V del Tratado de la UE y los objetivos de la Politica
Exterior y de Seguridad Comun establecidos en el Articulo 21 del Tratado de la UE y el Articulo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE,

ya sea de forma auténoma o de conformidad con las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la base del
Articulo 41 de la Carta de las Naciones Unidas.

23 Incluyendo una multa o cualquier otra sancién financiera, independientemente de si se ha pagado o no.

24 Incluyendo cualquier decisién que tenga un efecto similar a la no exclusién condicional, suspensién temporal, cartas de reprimenda o autocontrol.
25 Incluidos el Grupo del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiético de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstruccion
y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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y, si es exitoso, durante el Contrato. Ademas, declaramos y convenimos que, en caso de tener
éxito, ni nosotros ni ninguna de las Entidades y Personas Asociadas actuaremos en contravencion
de las sanciones de la UE/Naciones Unidas durante la ejecucion del Contrato.

Si corresponde, proporcionamos a continuacion los detalles de todas las condenas, exclusiones u
otras sanciones, procedimientos de exclusién/sanciones y/o acciones de ejecucion, enumerados
anteriormente en los parrafos (i) a (v), con respecto a nosotros o cualquiera de las Entidades y
Personas Asociadas , junto con detalles de las medidas tomadas, o por tomar, para garantizar que
no se cometa ninguna Conducta Prohibida en relacion con el proceso de licitacion o con la
ejecucidn del Contrato ( si no corresponde, indique no aplicable en la tabla a continuacion ):

Nombre de la entidad Detalles de la divulgacion Medidas tomadas o que se
tomaran

Nosotros, o cualquiera de las Entidades y Personas Asociadas , hemos pagado o pagaremos las
siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios con respecto al proceso de licitacion o
ejecucidon del Contrato [ insertar el nombre completo de cada destinatario, su direccion
completa, el motivo por el cual se pagoé o se pagara cada comision, gratificacion u honorario, y
el monto y la moneda de cada una de dichas comisiones, gratificaciones u honorarios ]:

Nombre del Direccion Motivo Monto
destinatario

Durante la duracidon del proceso de licitacion y, si tenemos éxito, durante la duracién del Contrato,
designaremos y mantendremos en su cargo a un funcionario que sera una persona razonablemente
satisfactoria para usted y a quien tendra acceso pleno e inmediato, teniendo el deber y los poderes
necesarios para asegurar el cumplimiento de este Pacto.

Otorgamos a [ nombre del promotor ], al Banco Europeo de Inversiones y a cualquier persona
designada por él y/o cualquier autoridad o institucién u organismo de la Unidén Europea con
competencia bajo la legislacion de la Union Europea, el derecho a (i) visitar los sitios, instalaciones
y obras, (ii) entrevistar a nuestros representantes y a cualquier otra persona relevante y (iii)
inspeccionar y copiar nuestros libros y registros en relacion con el proceso de licitacion o el
Contrato, y requeriremos a nuestras Entidades Asociadas y Personas con conocimiento del
Contrato que respondan a las preguntas del Banco Europeo de Inversiones y que le proporcionen
cualquier informacién o documento necesario para la investigacion de las denuncias de Conducta
Prohibida.
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Nos comprometemos a conservar nuestros libros y registros y a garantizar que los libros y registros
de las Entidades Asociadas se conserven en general de conformidad con la legislacion aplicable,
pero en todo caso durante al menos 6 (seis) afios a partir de la fecha de presentacion de la oferta 'y,
en caso de que se nos adjudique el Contrato, al menos 6 (seis) afios a partir de la fecha de ejecucion
sustancial del Contrato. Nos aseguraremos de que en cualquier acuerdo con las Entidades
Asociadas relativo a la ejecucion del Contrato se incluyan disposiciones a los efectos de este
parrafo.

Reconocemos que cualquier incumplimiento de las obligaciones bajo este Pacto de Integridad
(incluyendo cualquier omision o tergiversacion, hecha a sabiendas o imprudentemente, de una
condena, exclusion, otra sancién o accion de cumplimiento pasada), o cualquier modificacion no
autorizada al Pacto, puede considerarse un incumplimiento de la Politica Antifraude del Grupo
BEI y, por lo tanto, resultar en el rechazo de nuestra oferta para el Contrato y/o causar el inicio
de procedimientos de exclusion por parte del BEI contra nosotros y/o cualquiera de las Entidades
y Personas Asociadas.

FIRMADO por un representante debidamente autorizado con el poder y la autoridad
necesarios para firmar en nombre de su empresa y, en el caso de una oferta de empresa
conjunta, en nombre de cada uno de sus miembros:

Fecha:

Nombre de la empresa:

Nombre del firmante:

Cargo del firmante:

Firma:

Nota: Este pacto debe enviarse al Banco junto con el contrato en caso de que se trate de un
procedimiento de contratacion internacional (tal como se define en el apartado 3.3.2). En los
demas casos, debera ser conservado por el promotor y puesto a disposicion del Banco, previa
solicitud, del banco.
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6. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (GARANTIA
BANCARIA)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria o fianza
segun las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacion No. [indique el namero del Llamado o de la SDO] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma 0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una comunicacion escrita que declare que el Oferente estd incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacidn de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi se le solicita, o
(ii) no suministra o rehdsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con las 1AO.
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Esta Garantia expirard (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento
emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus
siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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7. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (FIANZA)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberd completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
y [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante (en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante™) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva
y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos
términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200 _, para la construccion de [indique el nimero del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; 0

2 no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 29.2 de las IAO; o

3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehdsa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehdsa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada anteriormente
al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar
su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el
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acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s)
ocurrid / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal como se
establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes
de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este
instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos
con sus respectivos nombres este [indique el numero] dia de [indique el mes] de [indique el afio].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

imprenta]
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8. DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (NO APLICA)

[Si se solicita, el Oferente completara este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas
en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]

No. de SDO: [Indique el nimero de la SDO en referencia al Plan de Adquisiciones]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el nimero de mes o
afios] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:

(@) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de la Oferta; o

(b) no aceptamos la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si
asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una
copia de su comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
deberé estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de
Intencion mencionada en la Subclausula 16.1 de las IAQ.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad
que autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]
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Seccion 1V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede
adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las notas de pie de pagina,
para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentara en los paises amplitud de
cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sélido antecedente histdrico de casos
juridicos.
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

1.1.

(a)

(b)

©)

(d)

)

(f)

(9)

(h)

(i)
(),

(k)

A. Disposiciones Generales
Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte
de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula
55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, seglin sea ajustado de conformidad
con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario.

Trabajos por Administracion significa una variedad de trabajos
que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.
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(1

(m)

(n)

(0)

(p)

(@

(r)

(s)

(t)

(u)

(V)
(w)

(x)

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucidn de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las Obras para
la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
unicamente por el Gerente de Obras mediante una prérroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en
las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecénica, eléctrica, quimica o biol6gica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacion del Lugar de las Obras,
incluidos en el documento de licitacién, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
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condiciones de la superficie y en el subsuelo del Lugar de las

o)

bras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras

in

cluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién

hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z2) La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con

ni
O

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

nguna de las fechas de toma de posesion del Lugar de las
bras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Lugar de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

ASSS “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales,
salud seguridad (incluyendo salud y seguridad laboral,
ocupacional y comunitaria, desastres y cambio climatico,
Pueblos Indigenas, grupos vulnerables, género y violencia
sexual, sexual y basada en género (VSG), participacion de
las partes interesadas) de conformidad con las Politicas
medioambientales y sociales del BEI.

“VSG se refiere a cualquier acto perpetrado en contra de la
voluntad de una personay que se basa en normas de género
y relaciones de poder desiguales. Abarca amenazas de
violencia, coercion y acoso. Puede ser de naturaleza fisica,
emocional, psicoldgica o sexual, y puede tomar la forma
de una denegacion de recursos o acceso a ellos. Incluye la
explotacion, el abuso y el acoso sexuales. Inflige dafio a
personas de todos los géneros. Puede afectar a personas de
cualquier edad a lo largo de la vida y afecta de manera
desproporcionada a mujeres, nifias y personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género.
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2.

Interpretacion

Idiomay Ley
Aplicables

Decisiones del
Gerente de Obras

Delegacion de
funciones

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

5.1

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. EIl Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(@) Convenio,
(b) Carta de Aceptacion,

() Oferta (la ultima si el proceso de licitacion incluyé Mejor
Oferta Final o Negociaciones),

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
e Condiciones Generales del Contrato,
) Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidird sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar
cualquier delegacién de funciones, después de notificar al
Contratista.
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6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

10.1

111

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Gerente de Obras, pero no podrd ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Lugar de las Obras con
otros contratistas, autoridades, empresas de servicios pablicos v el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles
a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.
El Contratante podr4 modificar la Lista de Otros Contratistas y
debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Lugar de las Obras dentro de los siete dias siguientes y
no tenga ninguna otra participacién en los trabajos relacionados con
el Contrato. Las razones para destituir a una persona incluyen
comportamiento que desacata el Codigo de Conducta ASSS (tales
como propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual,
violencia de género (VSG), explotacion y abusos sexuales
actividades ilegales o criminales).

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

12.2

13.1

(i) el uso u ocupacion del Lugar de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
o0 dafios como consecuencia de:

(@ un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) unevento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) lasactividades del Contratista en el Lugar de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista.

Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
(incluyendo explotacion y abuso sexual y violencia de género)
establecidas en la ley aplicable y en las Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
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14.

15.

16.

Informes de
investigacion del
Lugar de las
Obras

Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccién de
las Obras por el
Contratista

13.2

13.3

13.4

13.5

141

15.1

16.1

16.2

(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Lugar de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras responderé a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista no podra ejecutar las Obras, incluyendo la
movilizacién y/o las actividades previas a la construccién (tales
como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los
sitios de los trabajos, realizar investigaciones geologicas o
investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales
como canteras o areas de préstamos de materiales) a menos que el
Gerente de Proyecto exprese satisfaccion sobre la adopcion de las
medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental,
social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas
actividades preliminares, como minimo, el Contratista debe estar
aplicando las Estrategias de Gestion, el Plan de Implementacion y
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19. ASSS
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.1

las Normas de Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta
y acordados como parte del Contrato. EI Contratista debe presentar
en forma constante, para aprobacion previa del Gerente de Proyecto
cualquier Estrategia de Gestion y Planes de Implementacion
suplementarios que sean necesarios en la gestion de los riesgos e
impactos de la materia de ASSS durante la ejecucion de las Obras.
Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestién
Social y Ambiental (PGAS del Contratista). EI PGAS del
Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de
construccion (tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y
estructuras, desvios de caminos y vias de agua, extraccion de
materiales, produccién de concretos y de asfalto). EI PGAS del
Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista
periodicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma
oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del
Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las
actividades de las Obras que se estan ejecutando. La actualizacion
del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el
Gerente de Proyecto.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberard al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por todas las obligaciones relativas al
ambiente, sociales, salud y seguridad ASSS ((incluyendo salud y
seguridad laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio
climatico, Pueblos Indigenas, grupos vulnerables, género y violencia
sexual, sexual y basada en género (VSGSGBYV), participacion de las
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20.1
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221

23.1
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partes interesadas).) de todas las actividades en el Lugar de las Obras,
de conformidad con las regulaciones del pais del Contratante, y si no
existieran, de conformidad con las estipulaciones de las condiciones
contractuales y las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
de propiedad del Contratante. El Contratista deberd notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Lugar de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte
en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante
ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello
constituye un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Lugar de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Lugar de las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias
por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto financiado
por el Banco, por un periodo de siete (7) afios luego de terminado
el trabajo. Igualmente, entregard al Banco todo documento
necesario para la investigacion pertinente sobre denuncias de
précticas prohibidas y ordenard a los individuos, empleados o
agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes
de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisién que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
0 gue no es acertada, la decision se sometera a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacién de la
decision del Gerente de Obras.
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25.1

25.2

25.3

26.1

El Conciliador deberd4 comunicar su decision por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una
controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado
en las CEC vy el costo serd sufragado por partes iguales por el
Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra someter
la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes
a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias
mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
esta cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comin
acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante
y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera
de las partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes
a la recepcion de la peticion.
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28.2

29. Aceleracién de las  29.1
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B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras,
para su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion
de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra
retener el monto especificado en las CEC del proximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes
y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
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debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula
32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes
y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a
ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar por escrito a
todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las
medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
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modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podréa ordenar al Contratista que localice un defecto
y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algin defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagaré el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningan defecto, la prueba se considerard un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.
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D. Control de Costos

La Lista de cantidades deberd contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en més
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro
en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los precios para
reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del
Contrato en mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacion
previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberé proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacién antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de
la Variacion se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades.
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.
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40.3

40.4

40.5

40.6

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se considerara
como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Ingenieria de Valor: El Contratista puede preparar, a su propio
costo, una propuesta de ingenieria de valor en cualquier
momento durante la ejecucion del contrato. Tal propuesta
contendrd, como minimo, los siguientes elementos:

(a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripcion de la
diferencia respecto de los requisitos contractuales
existentes;

(b) un analisis completo de los costos y beneficios del cambio
o los cambios propuesto(s), incluidas una descripcion y
una estimacion de los costos (incluidos los costos durante
la vida util) que puede acarrear al Contratante la
implementacion de la propuesta de ingenieria de valor, y

(c) unadescripcion de los efectos del cambio en el desempefio
o la funcionalidad;

(d) unadescripcion del trabajo propuesto que se ha de realizar,
un programa para su ejecucion y suficiente informacion
ASSS para permitir una evaluacion de los riesgos y los
impactos ASSS;

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingenieria de valor
si se demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios:

(a) acelerar el periodo de cumplimiento de contrato; o

(b) reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida
util que debe afrontar el Contratante; o

(c) mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la
sustentabilidad de las Instalaciones; o
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(d) producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin
comprometer la funcionalidad de las Obras.

Si la propuesta de ingenieria de valor es aprobada por el
Contratante y redunda:

(1) en una reduccion del Precio del Contrato, el monto pagadero
al Contratista serd el porcentaje de tal reduccion
especificado en las CEC, o

(if) en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una
disminucion de los costos durante la vida util por alguno de
los beneficios descritos en los subparrafos (a) a (d) anteriores,
el monto pagadero al Contratista serd el aumento completo
del Precio del Contrato.

41. Proyeccionesde  41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
Flujo de Efectivos proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccion podré incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de 42.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
Pago por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de

conformidad con la Subclausula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 EIl valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderéa el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluiré la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracién de
informacién mas reciente.

42.7 Si el Contratista no ha cumplido o estd incumpliendo con las
obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este
trabajo u obligacion, segun lo determinado por el Gerente de
Proyecto, podra ser retenido hasta que el trabajo u obligacion
haya sido realizado, y / o el costo de rectificacion o reemplazo,



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

43. Pagos

43.1

43.2

segun lo determinado por el Gerente de Proyecto, puede ser
retenido hasta que se haya completado la rectificacion o
reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo
siguiente:

(1) el incumplimiento de cualquier obligacion o trabajo ASSS
descrito en los Requisitos de Obras que pueden incluir:
trabajar fuera de los limites del sitio, polvo excesivo, no
mantener las vias publicas en condiciones de uso seguro,
dafios a la vegetacion fuera del sitio, contaminacion de vias
de agua con aceites o sedimentacidon, contaminacion de
tierras con aceites, desechos humanos, dafios a la
arqueologia o al patrimonio cultural, contaminacion del aire
como resultado de una combustion no autorizada y / o
ineficiente;

(i) la falta de revision periodica del PGAS del Contratista 'y / o
su actualizacion en el momento oportuno para abordar las
cuestiones ASSS emergentes, o los riesgos o impactos
previstos;

(ii1) falta de ejecucion del PGAS del Contratista; por ejemplo,
falta de capacitacion o sensibilizacion;

(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de
emprender Obras o actividades relacionadas;

(v) falta de implementacion las medidas de mitigacion segln lo
instruido por el Gerente de Proyecto dentro del plazo
especificado (por ejemplo, las medidas de mitigacion que
abordan los incumplimientos).

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberd pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara
a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Arbitro, se le pagaré interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
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44. Eventos
Compensables

calculard a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

43.4 EIl Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

9)

(h)

El Contratante no permite acceso a una parte del Lugar de
las Obras en la Fecha de Posesion del Lugar de las Obras
de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son méas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion
del Lugar de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccién visual del Lugar de las
Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante,
0 de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme
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45. Impuestos

46. Monedas

44.2

44.3

44.4

45.1

46.1

a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(1)  Elanticipo se paga atrasado.

(J)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de
Obras no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparara su propia estimacion y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Gltimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
pais del Contratante estipulado en las CEC, las tasas de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los
estipulados en la Oferta.
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47. Ajustes de 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
Precios costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda
del Contrato se aplicara por separado una formula similar a la
siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/loc)
en la cual:

Pc  esel factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes! estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica
IICII’ e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e loc €s el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de
la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda
“c”.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en
un célculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 EI Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcidn estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le
pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad
cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por
Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los

! La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los
dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A,
relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma
en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al
Precio del Contrato.
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49. Liquidacion por
dafios y perjuicios

50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

48.3

49.1

49.2

50.1

51.1

51.2

defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este
periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la vista”.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecida en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberén pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que
se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion
de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de
las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera
vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
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52. Garantias

53. Trabajos por
Administracion

54. Costo de
reparaciones

51.3

52.1

53.1

53.2

53.3

54.1

fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberé proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por
un banco o compafiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una garantia
bancaria, y excederd en un afio dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para Trabajos por
Administracion indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias
cantidades adicionales de trabajo sélo cuando el Gerente de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la
gjecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista deberé dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
Trabajos por Administracion. EI Gerente de Obras debera
verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes después de
haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen
para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por
Administracion estaran supeditados a la presentacion de los
formularios mencionados en la Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por
SUS propios actos u omisiones.
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55. Terminacion de
las Obras

56. Recepcion de las
Obras

57. Liquidacion
final

58. Manuales de
Operacién y de
Mantenimiento

59. Terminacion del
Contrato

55.1

56.1

57.1

58.1

58.2

59.1

59.2

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitira cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Lugar de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de
56 dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones
o0 adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aun no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion 'y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspensién y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;
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59.3

59.4

59.5

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias
siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusién de sociedades;

(d) el Contratante no efectua al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la
fecha de emision del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

() el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

(h) si como consecuencia de la aplicacion del sistema de
sanciones del Banco, el Banco y el Contratante determinan
que el Contratista incurrid, durante el proceso de licitacion
0 en la ejecucioén del Contrato, en Fraude y Corrupcion o
Practicas Prohibidas como establecidas en la Clausula 60
de las CGC,;

(i) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias, sin perjuicio de
lo indicado en la Clausula 60.1 de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberé decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
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necesarias en el Lugar de las Obras vy retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

60. Politica 60.1 El Banco aplica esta politica a todas las operaciones y actividades
Antifraude del del Grupo BEI, incluidas las operaciones ejecutadas en nombre
Grupos BEI y/o financiadas por el Grupo BEI con recursos de terceros,

contratacion publica institucional y asistencia técnica. La
aplicacion de esta politica a las operaciones ejecutadas en
nombre del Grupo BEI y/o financiadas por este con recursos de
terceros (incluidas las actividades financiadas por la UE) se
entiende sin perjuicio de los requisitos adicionales derivados de
los mandatos del Grupo BEI. La politica se aplicara a las
personas fisicas y juridicas siguientes:

a. Los miembros de los Consejos de Administracion del BEI y del
FEI, el Comité de Vigilancia? del BEI, el Consejo de Vigilancia®
del FEI, el Comité de Direccion del BEI, el Director General y el
Director General Adjunto del FEI, los miembros del personal del
Grupo BEI, las personas que trabajen en el Grupo BEI en
comision de servicios de su administracion matriz, los becarios,
los estudiantes que realicen trabajos de verano, las personas
contratadas por el Grupo BEI para trabajar en una oficina exterior
y empleadas con arreglo a la legislacion local y los consultores,
con independencia de su cargo, rango o antigiiedad en el servicio
(denominados conjuntamente en el presente documento
«miembros de los 6rganos rectores y del personal del Grupo
BEI»);

b. Prestatarios, promotores, intermediarios financieros u otras
contrapartes primarias que se beneficien de una operacién de
financiacion, garantia o inversion del Grupo BEI, contratistas,
subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios (segun
sea el caso), licitadores y, en general, las personas fisicas o
juridicas pertinentes que intervengan en las actividades
financiadas por el Grupo BEI (denominadas en el presente
documento «partes relacionadas con las operaciones»);

c. Licitadores, contratistas, proveedores, proveedores de servicios
y otras personas fisicas o juridicas a las que haya recurrido el BEI
por cuenta propia y sus subcontratistas, en su caso; y

d. Todas las contrapartes y otras partes a través de las cuales el
Grupo BEI lleve a cabo sus actividades de empréstito o tesoreria
(las partes mencionadas en los puntos c. y d. se denominaran

2 La aplicabilidad de esta politica a los miembros del Comité de Vigilancia del BEI debera ser confirmada mediante una decision del Consejo de
Gobernadores del BEI.

3 La aplicabilidad de esta politica a los miembros del Consgjo de Vigilancia del FEI debera ser confirmada por una decision de la Junta General del
FEI.
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conjuntamente a los efectos del presente «otras contrapartes y
socios del Grupo BEI»).

A efectos de esta politica, practica prohibida incluye corrupcion,
fraude, coercidn, colusion, robo en las dependencias del Grupo
BEI, obstruccion, uso indebido de los recursos o activos del
Grupo BELI, blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo,
segun dichos términos se definen a continuacion:*
a. Una préctica corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influir
indebidamente en las acciones de otra parte.
b. Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida
la realizacion de declaraciones falsas, que, a sabiendas o por falta
de diligencia, induce a error, o pretende inducir a error, a una parte
con la finalidad de obtener una ventaja financiera o de otro tipo o
de evitar una obligacion®.
c. Una practica coercitiva es causar un perjuicio o dafio, o
amenazar con causar un perjuicio o dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a su patrimonio para influir
indebidamente en las acciones de dicha parte.
d. Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes
destinado a la consecucidn de un objetivo impropio, lo que incluye
influir indebidamente en las acciones de otra parte.
e. Robo en las dependencias del Grupo BEI es la apropiacion
indebida de bienes ajenos cometida dentro de las dependencias del
Grupo BEI®’.
f. Por préactica obstructiva® se entendera a) destruir, falsificar,
alterar u ocultar pruebas materiales para la investigacion, o
realizar declaraciones falsas a los investigadores, con la intencién
de obstaculizar la investigacion; b) amenazar, acosar o intimidar
a cualquier persona para impedir que revele lo que sabe sobre
asuntos relevantes para la investigacion o que continte con la
investigacion; o c) actos destinados a impedir el ejercicio de los
derechos contractuales del Grupo BEI de auditoria o inspeccion o
de acceso a la informacion.
g. Uso indebido de los recursos o activos del Grupo BEI es
cualquier actividad ilegal cometida en el uso de los recursos o

4 Las definiciones que figuran en las letras a. a d. siguientes se han extraido del documento «Marco Uniforme para la Prevencion y la Lucha contra
el Fraude y la Corrupcién», aprobado en septiembre de 2006 por los presidentes de siete grandes Instituciones Financieras Internacionales,

incluido el BEL.

5 Esto podria incluir cualquier fraude fiscal que afecte a las operaciones del Grupo BEI y/o a los intereses financieros del BEI o la UE.

& A efectos de esta definicion, las dependencias del Grupo BEI incluyen las oficinas exteriores. Si existen indicios de que el robo interno ha sido
cometido por una persona sujeta al Cédigo de Conducta del Personal del Grupo BEI, la Divisién de Investigacion de la Inspeccion General
colaboraré estrechamente con la funcién de conformidad competente del Grupo BEI.

7 Esta definicion no se aplicara a las operaciones del Grupo BEI ni a los contratos relacionados con las mismas.

8 La definicion de practica obstructiva abarca los derechos que cualesquiera organismos competentes de la UE, en particular la OLAF y la Fiscalia
Europea, pudieran tener con respecto a cualquier operacion o actividad relacionada con el Grupo BEI al amparo de cualquier ley, reglamento o
tratado o en virtud de cualquier acuerdo que el BEI o el FEI hayan suscrito para aplicar dicha ley, reglamento o tratado.
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activos del Grupo BEI, ya sea deliberadamente o por
inadvertencia.

El blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo se
definen como sigue a continuacion en las Directivas de la UE®
relativas a la prevencién de la utilizacion del sistema financiero
para el blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo, con
las modificaciones y adiciones introducidas en las mismas
periédicamente:

h. Blanqueo de capitales es:

i) la conversion o la transferencia de bienes, a sabiendas de que
dichos bienes proceden de una actividad o un hecho delictivo o de
la participacion en ese tipo de actividad, con el propoésito de
ocultar o encubrir el origen ilicito de los bienes o de ayudar a
personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las
consecuencias juridicas de su acto;

ii) la ocultacién o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la
localizacidn, la disposicion, el movimiento o la propiedad reales
de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que
dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la
participacion en ese tipo de actividad;

iii) la adquisicion, posesion o utilizacion de bienes, a sabiendas,
en el momento de la recepcion de los mismos, de que proceden de
una actividad delictiva o de la participacion en ese tipo de
actividad; y

iv) la participacion en alguna de las actividades mencionadas en
los puntos anteriores, la asociacion para cometer ese tipo de actos,
las tentativas de perpetrarlas y, el hecho de ayudar, instigar o
aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecucion.

i. Financiacion del terrorismo es el suministro o la recogida de
fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la
intenciéon de utilizarlos o con el conocimiento de que seran
utilizados, total o parcialmente, para cometer, o contribuir a que
se comentan cualquiera de esos delitos en el sentido de los
articulos 3 a 10 de la Directiva (UE) 2017/541, de 15 de marzo de
2017, relativa a la lucha contra el terrorismo. Cuando la
financiacion del terrorismo se refiera a cualquiera de los delitos
establecidos en los articulos 3, 4 y 9 de la Directiva (UE)
2017/541, no sera necesario que los fondos se utilicen de hecho,
total o parcialmente, para cometer o contribuir a que se cometan
cualquiera de esos delitos, ni se exigira que el autor del delito sepa
para qué delito o delitos concretos se van a utilizar los fondos.
12. A efectos de la presente politica, el término «operaciones» se
refiere comunmente a los proyectos del BEI y a las transacciones

® Directiva (UE) 2005/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevencion de la utilizacion del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiacion del terrorismo, segiin sea modificada y completada periédicamente.
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del FEI; no incluye las actividades de tesoreria y empréstito del
Grupo BEI, que se denominan «transacciones».

Medidas para detectar practicas prohibidas

A) Deteccion a través de las obligaciones de notificacion

a) Obligaciones de notificacion de los miembros de los 6rganos
rectores y del personal del Grupo BEI

Los miembros de los 6rganos rectores y el personal del Grupo
BEI estdn obligados a notificar cualquier presunta préactica
prohibida inmediatamente después de tener conocimiento de la
misma. La Politica de denuncia de irregularidades del Grupo
BEI ofrece a los miembros del personal y a otras personas que
prestan servicios al Grupo BEI un marco completo para
denunciar, entre otras cosas, sospechas de préacticas prohibidas.
Si la denuncia del miembro de los drganos rectores o del
personal del Grupo BEI no entra en el &ambito de aplicacion de
la presente politica, la Division de Investigacion de la
Inspeccion General podra remitir la denuncia a cualquier
organismo competente de acuerdo con las disposiciones
aplicables en materia de confidencialidad y proteccion de
datos. En dicho caso, se informara debidamente al miembro de
los 6rganos rectores o del personal del Grupo BEI.

b) Obligaciones de notificacién de las partes relacionadas con las
operaciones

Las partes interesadas de un contrato de financiacion estaran
obligadas a comunicar al Grupo BEI cualesquiera hechos o
informaciones relacionados con posibles practicas prohibidas
que se realicen en el marco de las operaciones del Grupo BEI.
En virtud del Compromiso de Integridad, los licitadores,
contratistas, subcontratistas, proveedores y asesores deberan
comunicar al promotor cualquier practica prohibida que llegue
a conocimiento de cualquier persona de su organizacion
encargada de garantizar el cumplimiento de dicho
compromiso.

c) Procedimiento de notificacion

En virtud de esta politica, todas las denuncias de presuntos
casos de préacticas prohibidas constatados por miembros de los
organos rectores y del personal del Grupo BEI, partes
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relacionadas con las operaciones, otras contrapartes y socios, o
miembros del publico en general (incluida la sociedad civil)
deberdn notificarse a la Division de Investigacion de la
Inspeccion General, que acusara recibo de la denuncia. Las
denuncias podran hacerse:

« por carta'’;

* por correo electronico a investigations@eib.org;

» mediante el formulario en linea disponible en el sitio
web del BEI*; o

» por teléfono (+352 4379 87441)%2.

Las denuncias de presuntas practicas prohibidas pueden también, de
forma alternativa, dirigirse directamente a la Fiscalia Europea (EPPO)
y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Se puede
encontrar informacion mas detallada sobre la forma de contactar con
la Fiscalia Europea en https://www.eppo.europa.eu/ y con la OLAF en
http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm

d) Procedimientos de reclamacion independientes

Toda persona fisica o juridica que desee denunciar un caso de
mala administracion del Grupo BEI en sus decisiones,
actuaciones y/u omisiones podréd presentar una reclamacion
ante el Mecanismo de Reclamaciones del Grupo BEI*3. Este
ultimo no sera competente para resolver presuntas practicas
prohibidas. Si, durante la investigacion del Mecanismo de
Reclamaciones, se constatara que algunas acusaciones se
refieren a una préctica prohibida, la parte correspondiente de la
reclamacion se remitira a la Division de Investigacion de la
Inspeccion General.

Cualquier persona 0 grupo podra también impugnar una
decision del BEI relativa a la conformidad del proceso de
licitacion de un proyecto con la Guia de Contratacién Publica
del BEI presentando una reclamacion ante el Comité de
contratacion publica para los proyectos!®. Las denuncias
relacionadas con précticas prohibidas en el curso del proceso
de contratacion publica de un proyecto deberan enviarse

10 |a carta debera dirigirse al jefe de la Division de Investigacion de la Inspeccion General, Banco Europeo de Inversiones, 100, Bd. Konrad

Adenauer, L-2950 Luxemburgo.

1 http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm;

12 Asimismo, los socios comerciales podran solicitar a sus interlocutores habituales en el Grupo BEI que les pongan en contacto con la Division de
Investigacion de la Inspeccion General en los casos pertinentes.

13 Por mala administracion se entiende administracion deficiente o erronea. Esto ocurre cuando el Grupo BEI no acttia de acuerdo con la legislacion
aplicable y/o politicas, normas y procedimientos establecidos, no respeta los principios de buena administracion o vulnera los derechos humanos.
Algunos ejemplos de mala administracién, conforme ha establecido el Defensor del Pueblo Europeo, son: irregularidades administrativas,
injusticia, discriminacion, abuso de poder, falta de respuesta, denegacion de informacién y demoras indebidas. La mala administracion también
puede estar relacionada con los impactos medioambientales o sociales de las actividades del Grupo BEI y con las politicas relativas al ciclo del

proyecto y otras politicas aplicables

del BEI Puede obtenerse mas informacion en el sitio web del BEL

https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm.

14 https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm
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directamente a la Division de Investigacion de la Inspeccion
General.

e) Proteccion de los denunciantes

Todas las denuncias de presuntas practicas prohibidas seran
tratadas por el Grupo BEI de forma estrictamente confidencial
(con arreglo a los apartados 74-76 que figuran a
continuacion)®®, y podran realizarse de forma anénima.

La Politica de denuncia de irregularidades del Grupo BEI
contiene disposiciones adicionales sobre denuncias de
presuntas practicas prohibidas realizadas por miembros del
personal del Grupo BEI, miembros del Comité de Direccion
del BELI, el Director General/Director General Adjunto del FEI
y cualquier otra persona que preste servicios al Grupo BEI, en
particular sobre la proteccion ofrecida por el Grupo BEI.

B) Deteccion preventiva

15 politica Antifraude del Grupo BEI

La Division de Investigacion de la Inspeccién General podra
llevar a cabo andlisis preventivos de integridad de cualquier
operacion o actividad del Grupo BEI. Los objetivos de un
analisis preventivo de integridad son:

i) ayudar a prevenir y detectar practicas prohibidas en una fase
temprana;

ii) determinar si los contratos se han ejecutado con arreglo a
sus condiciones;

iii) garantizar que los fondos del Grupo BEI se han utilizado
para los fines previstos; y

iv) recomendar mejoras en las politicas, procedimientos y
controles de manera que se limiten las posibilidades de
practicas prohibidas en las operaciones y actividades en curso
y futuras.

Las operaciones y actividades que deberan someterse a un
analisis preventivo de integridad seran seleccionadas de forma
independiente por la Division de Investigacion de la Inspeccion
General mediante un procedimiento riguroso de evaluacion de
riesgos. Las operaciones y actividades seleccionadas a tal
efecto deberan ser objeto de un examen en profundidad con el
fin de identificar posibles indicadores de practicas prohibidas.
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Principios que rigen la realizacion de investigaciones®®
A) Autoridad competente para llevar a cabo investigaciones

e La Inspeccion General, a través de su Division de
Investigacion, trabajando en estrecha colaboracion y total
transparencia con la Fiscalia Europea y la OLAF, se encargara
de:

a. recibir informes de denuncias o sospechas de presuntas
practicas prohibidas relacionadas con las operaciones y
actividades del Grupo BEI o los miembros de sus Organos
rectores y personal,

b. evaluar e investigar dichos asuntos y cooperar directamente
con la OLAF! y la Fiscalia Europea'® con vistas a facilitar sus
investigaciones; y

c. comunicar sus conclusiones y recomendaciones al
Presidente del BEI, al Director General del FEI, a la OLAF, a
la Fiscalia Europea, al Comité de Etica y de Conformidad del
BEI, al Comité de Vigilancia del BEI, al Consejo de Vigilancia
del FEI, asi como a cualquier miembro del personal del Grupo
del BEI en funcion del principio de la necesidad de conocer?®.

e En la realizacién de investigaciones internas sobre denuncias
relativas a miembros de los 6rganos rectores o del personal del
BEI que puedan dar lugar a procedimientos disciplinarios o
penales, la OLAF solicitara la colaboracion de la Division de
Investigacion de la Inspeccion General, salvo que considere
que dicha colaboracién podria ser perjudicial para la
investigacion. En las situaciones que requieran una respuesta
urgente, la Division de Investigacion de la Inspeccion General
podra adoptar, en consulta con la OLAF, las medidas
necesarias para la investigacion con el fin, sobre todo, de
proteger los elementos de prueba.

16 En este apartado se exponen los procedimientos de investigacion de practicas prohibidas, de los que se ocuparé la Division de Investigacion de
la Inspeccién General de conformidad con y sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de
2017, por el que se establece una cooperacion reforzada para la creacion de la Fiscalia Europea (EPPO), el Reglamento (EU, Euratom) n®
883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo, de 10 de julio de 2003 (Asunto C-15/00, Comisién Europea contra BEI) y la Decision del Consejo de Gobernadores de 27 de
julio de 2004 sobre la cooperacién del BEI con la OLAF.

17 El marco detallado de la cooperacion entre la Division de Investigacion de la Inspeccion General y la OLAF se establece en un acuerdo
administrativo entre la OLAF, el BEl y el FEI de 31 de marzo de 2016.

18 El marco detallado de la cooperacion entre la Division de Investigacion de la Inspeccion General y la Fiscalia Europea se establece en un acuerdo
de colaboracidn entre la Fiscalia Europea, el BEIl y el FEI. Cuando la Fiscalia Europea lleve a cabo una investigacién penal de acuerdo con el
Reglamento de la Fiscalia Europea, la Division de Investigacion del Grupo BEI se abstendra de investigar activamente los mismos hechos, salvo
si asf lo exige la Fiscalia Europea.

19 E[ Inspector General también podré remitir directamente al Comité de Etica y de Conformidad del BEI los resultados de las investigaciones de
practicas prohibidas que afecten a miembros de los érganos rectores del BEI.
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B) Independencia

La Division de Investigacion de la Inspeccion General tendra
total independencia en el ejercicio de sus funciones. Sin
perjuicio de la obligacion del Grupo BEI de comunicar sin
demora a la OLAF y a la Fiscalia Europea los casos de
sospecha de fraude, corrupcion y cualquier otra actividad ilegal
que afecte a los intereses financieros de la Union, y de las
competencias atribuidas a la OLAF y a la Fiscalia Europea?,
el Jefe de la Division de Investigacion de la Inspeccidn General
tendré plena autoridad para iniciar, proseguir, cerrar e informar
sobre cualquier investigacion de su competencia sin tener
previamente que notificar a ninguna otra persona o entidad, o
solicitar su consentimiento o intervencion, con arreglo a los
procedimientos de investigacion pertinentes.

C) Normas profesionales

Todas las investigaciones llevadas a cabo por la Division de
Investigacion de la Inspeccion General seran justas e
imparciales, y con el debido respeto de los derechos de las
personas o entidades implicadas. Se aplicara la presuncion de
inocencia a las personas que presuntamente han participado en
una practica prohibida. Las personas implicadas en la
investigacion (ya sean las que estan siendo investigadas o las
que realizan la investigacion) deberan tener conocimiento de
sus derechos y obligaciones, y asegurarse de que se respeten
plenamente.

En particular, dichas investigaciones se llevardn a cabo de
conformidad con los procedimientos aplicables a las
investigaciones realizadas por la Division de Investigacion de
la Inspeccion General del BEI o del FEI («Procedimientos de
Investigacion»), segun proceda.

D) Acceso a la informacién por parte de la Division de
Investigacion de la Inspeccion General, la Fiscalia Europea y la

OLAF

Los miembros de los 6rganos rectores y del personal del Grupo
BEI estan obligados a cooperar con la Division de
Investigacion de la Inspeccion General, la Fiscalia Europea y
la OLAF de forma diligente, plena, eficaz y segln las

2 A la hora de remitir un caso a la Fiscalia Europea, la Division de Investigacion de la Inspeccion General se atendra al acuerdo de colaboracion

entre la Fiscalia Europea, el BEl y el FEI.
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indicaciones sefialadas por la Division de Investigacion de la
Inspeccion General o la Fiscalia Europea y la OLAF, segun
proceda, lo que incluye responder a las preguntas pertinentes y
atender las peticiones de informacion y consulta de
expedientes?!,

e En el marco de sus respectivos mandatos, la Division de
Investigacion de la Inspeccidon General, la Fiscalia Europea y
la OLAF tendran pleno acceso al conjunto del personal, la
informacidn, los documentos y los datos pertinentes, incluidos
los datos electronicos, dentro del Grupo BEI, de acuerdo con
los procedimientos aplicables, incluidos, cuando proceda, los
procedimientos relativos a la proteccion de datos y la
participacion del responsable de la proteccion de datos.

e En el marco de sus respectivos mandatos, la Division de
Investigacion de la Inspeccion General, la Fiscalia Europea y
la OLAF tendran derecho a examinar y fotocopiar los libros y
registros pertinentes, incluidos los datos electrénicos, de las
partes relacionadas con operaciones u otras contrapartes y
socios, segun proceda.

e El Banco y el Fondo podrén, conjuntamente o por separado,
firmar un Memorando de acuerdo con las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley u otros organismos
similares con el fin de facilitar el intercambio de informacién
relativa a casos de sospecha de practicas prohibidas que
presenten un interés comdn, siempre que se respeten los
marcos legales aplicables en materia proteccion de datos y
confidencialidad.

e Del mismo modo, el Banco o el Fondo podran solicitar
constituirse en parte civil (o solicitar que se les aplique un
régimen similar con arreglo a la legislacion vigente) en
procedimientos judiciales relacionados con sus investigaciones
cuando estimen que redundara en interés del Banco o del
Fondo, en particular para recabar el maximo de informacién y
de elementos de prueba para el Banco o el Fondo en relacion
con presuntas practicas prohibidas.

E) Confidencialidad

e Con arreglo a las normas del Grupo BEI en materia de acceso
a la informacién, toda la informacién y documentos
recopilados y generados durante una investigacion que todavia
no son de dominio publico se mantendran estrictamente
confidenciales, sin perjuicio de cualquier obligacion de

2L E| presente articulo se entendera sin perjuicio de la exigencia, en su caso, contenida en los Estatutos del Personal del BEI y del FEI de recabar
autorizacion previa para prestar declaracion.
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caracter legal o de una orden judicial. La confidencialidad de
las informaciones recopiladas debera respetarse tanto en interés
de las personas implicadas como en el de la integridad de la
investigacion.

En particular, se respetara durante la investigacion la
confidencialidad de la identidad del sujeto, de los testigos y de
los informadores en la medida en que no sea contrario a los
intereses de la investigacion.

La Division de Investigacion de la Inspeccién General
difundira por escrito tales informaciones y documentos
solamente a las personas o entidades habilitadas para recibirlos
0 bien baséndose en el principio de la necesidad de conocer.

F) Derechos de los miembros de los 6rganos rectores y del personal
del Grupo BEI

Cualquier miembro de los 6rganos rectores o del personal del
Grupo BEI que esté siendo objeto de investigacion tendra
derecho a las debidas garantias procesales; en particular, se le
notificara ese hecho en el plazo mas breve posible, salvo si se
considera que tal notificacion podria ser perjudicial para la
investigacion. Las disposiciones de la presente politica, los
procedimientos de investigacién y la legislacion de proteccion
de datos aplicable proporcionan el marco necesario para los
derechos de los miembros de los drganos rectores y del
personal durante una investigacion.

En cualquier caso, un miembro de los 6rganos rectores o del
personal del Grupo BEI que esta siendo investigado sera
informado de las denuncias y de las pruebas presentadas contra
él o ella, y tendra la oportunidad de contestar antes de que se
adopte cualquier medida en su contra.

La investigacion relativa a una presunta practica prohibida
deberd emprenderse sin demora y concluirse dentro de un
periodo de tiempo razonable.

G) Recursos a disposicion del Grupo BEI

El Grupo BEI se reserva el derecho a adoptar las medidas oportunas
en caso de infraccion de la presente politica, incluido, sin caracter
limitativo, el derecho a ejercer las vias de recurso disponibles en
cualquier marco juridico y contractual aplicable. Esto incluye, cuando
sea pertinente y posible, la retirada del apoyo financiero prestado por
el Grupo BEI.

a) Recursos contractuales
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Los contratos de financiacion del Grupo BEI incluirdn las
clausulas necesarias en caso de incumplimiento de los
compromisos pertinentes contraidos en el marco de dichos
contratos. Dichas clausulas dependeran del tipo de producto de
financiacion y del marco juridico aplicable, y podran incluir la
facultad de suspender los desembolsos y solicitar el reembolso
anticipado del préstamo (o parte del mismo).

Asimismo, el Grupo BEI emprendera las acciones legales
necesarias para recuperar los fondos utilizados indebidamente,
cuando se estime pertinente.

b) Recursos en materia de contratacion de proyectos

Si se comprueba, de acuerdo con las normas exigidas, que una
parte asociada a una operacion ha incurrido en una préctica
prohibida en el curso de un proceso de adjudicacion o ejecucion
de un contrato (que vaya a ser) financiado por el BEI, el Banco
podra requerir que se subsane la practica prohibida a su
satisfaccion.

Para operaciones fuera de la Union Europea??, el Banco podra
denegar su no objecién a la adjudicacion del contrato y/o
aplicar las clausulas contractuales pertinentes, lo que podria
incluir la suspension y cancelacion, a menos que la préactica
prohibida haya sido resuelta por el promotor a satisfaccion del
Banco, lo cual podria incluir declarar a la parte asociada a la
operacion en cuestion no elegible para la adjudicacion del
contrato.

c) Recursos contractuales en materia de contratacion publica
institucional y asistencia técnica

La contratacion publica institucional y los contratos de
asistencia técnica del Grupo BEI incluiran recursos apropiados,
entre otros, las pertinentes clausulas de suspension, resolucion
y sustitucion en caso de practicas prohibidas.

d) Procedimiento de exclusion del Grupo BEI

22 Para contratos sujetos a revision previa.

Una persona fisica o juridica que haya incurrido en una préactica
prohibida podra ser excluida de participar en actividades o en
operaciones del BEI y el FEI de acuerdo con las disposiciones
y procedimientos establecidos en las politicas de exclusion del
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BEI y del FEIZ. El BEI y el FEI aplican reciprocamente las
decisiones de exclusiéon adoptadas por cada uno de ellos, de
acuerdo con sus respectivas politicas de exclusion.

e EI BEI y el FEI podran llegar a resoluciones negociadas con
personas fisicas o juridicas que presuntamente han incurrido en
una préactica prohibida. Dichas negociaciones pueden resolver
las acusaciones contra ellas (por completo o en parte) sobre la
base de modalidades y condiciones establecidas en un acuerdo
de resolucion entre el Banco o el Fondo, segun proceda, y la(s)
parte(s) interesada(s).

e) Recursos aplicables a los miembros de los 6rganos rectores y del
personal del Grupo BEI

e Los miembros de los érganos rectores y del personal del Grupo
BEI que no cumplan las normas correspondientes podran ser
objeto de eventuales acciones disciplinarias u otras medidas
equivalentes, de acuerdo con las normas aplicables
respectivamente a los miembros de los 6rganos rectores y del
personal, asi como de posibles acciones judiciales.

e EI Presidente del Banco o el Director Ejecutivo del Fondo
decidiran las acciones disciplinarias 0 medidas equivalentes
adecuadas y proporcionadas, de acuerdo con las disposiciones
aplicables del Reglamento del Personal del BEI o del FEI,
segun proceda, teniendo en cuenta la gravedad del delito y
cualesquiera circunstancias agravantes y/o atenuantes.

e En caso de resultar implicado un miembro de los 6rganos
rectores del Grupo BEI, el Presidente del Banco o el Presidente
del Consejo de Administracion del Fondo o, en su caso, el
Comité de Etica y de Conformidad o el Presidente del Consejo
de Gobernadores o, en su caso, el Comité de Vigilancia del
Banco o el Consejo de Vigilancia del Fondo, segln proceda,
informarén al 6rgano competente del Grupo BEI. El Inspector
General podra remitir asuntos pertinentes directamente al
Comité de Etica y de Conformidad del BE1%*,

Cualquier decision sobre suspension de inmunidad relacionada con
una investigacion interna se tomara de acuerdo con el Protocolo sobre
los privilegios y las inmunidades de la Unién Europea®.

60.2 El Contratista, declara y garantiza:

23 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm
24 Consulte las disposiciones pertinentes de los respectivos Estatutos y Reglamentos Internos del BEI y del FEI.
% http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML
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61. Pagos
posteriores a la
terminacion del
Contrato

61.1

61.2

(@ que ha leido y entendido las definiciones de Précticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no ha incurrido o no incurrird en ninguna Préctica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de seleccion, negociacion, adjudicacién o ejecucidn de este
contrato;

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacién de contratos financiados
por el Banco;

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes 0 agentes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podré dar lugar a la imposicion por el Banco de
una o mas de las medidas descritas en la Subclausula 60.1

(b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor
de los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
pagar indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacién del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
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62. Derechos de
propiedad

63. Liberacion de
cumplimiento

64. Suspension de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad,
Cadigo de Etica
y Conflicto de
Intereses

que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante.

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar
la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustracion, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
al Contratista:

(@ El Contratante esté obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcién por parte del Contratante
de la notificacion de suspension del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podréa emitir inmediatamente una notificacion para terminar
el Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 Elegibilidad de los contratistas y de los proveedores de bienes
y servicios. En el caso habitual de proyectos (tanto dentro como
fuera de la Uniodn) financiados por el Banco «con recursos
propios» (fondos captados principalmente mediante emisiones
de deuda del Banco en los mercados de capitales), podran
participar en las licitaciones de obras, bienes y servicios las
empresas originarias de todos los paises del mundo.

En algunos casos especificos de proyectos fuera de la Unidn, la
financiacion del Banco procede de terceros, y el origen de las empresas
con derecho a participar en la licitacion podra estar parcialmente
restringido. Dichas restricciones son:
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a) Financiacién con recursos propios. En las operaciones
financiadas con recursos propios del Banco (estén o no
subvencionadas), la contratacion publica estara abierta a
nacionales de todos los paises. No obstante, podria haber
restricciones en caso de financiacion conjunta.

b) Financiacion con recursos de terceros. Las contrataciones
publicas financiadas por el Fondo de Inversion creado por el
Acuerdo de Cotonu (Acuerdo de Asociacion ACP-UE, firmado
en Cotonu el 23 de junio de 2000) estaran abiertas a ciudadanos
de todos los paises.

En casos distintos de financiacion de contratos con recursos de
terceros (0 una combinacion de recursos propios del Banco y
recursos de terceros), la elegibilidad de licitadores, bienes y
servicios se regira por las normas aplicables al instrumento de
financiacion correspondiente.

c) Cofinanciacion con recursos propios. ElI Banco podra
cofinanciar proyectos con otros instrumentos y entidades
financieros, en particular algunos instrumentos de la Comisién
Europea, el Grupo Banco Mundial (BIRF, AlIF y CFl), bancos
regionales de desarrollo como el Banco Europeo para la
Reconstruccion y el Desarrollo (BERD), el Banco Africano de
Desarrollo (BAfD), el Banco Asiatico de Desarrollo (BAsD),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asi como
agencias de ayuda bilaterales de paises de la UE y varios
bancos de otros paises, etc.

Dicha cofinanciacion puede organizarse de forma conjunta o paralela:

En la cofinanciacién conjunta, dos entidades financieras separadas,
que pueden tener normas de elegibilidad diferentes con respecto al
origen de las obras, bienes y servicios, acuerdan financiar el mismo
contrato. En este caso, el Banco condicionara su participacion a que la
otra entidad cofinanciadora abra su elegibilidad lo mas posible, y al
menos a todas las obras, bienes y servicios procedentes de la Unién
Europea y del pais del beneficiario. En el caso de una cofinanciacién
con instrumentos presupuestarios de la UE, la elegibilidad estara
generalmente restringida a la de dicho instrumento de la UE; y

En la cofinanciacion paralela, cada componente separado del
proyecto o del contrato sera financiado por una Unica entidad
financiera. En este caso, los procedimientos adoptados por cada
entidad cofinanciadora se aplicaran a los componentes o contratos que



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

dicha entidad financie. Por consiguiente, las normas de elegibilidad del
Banco con respecto al origen de obras, bienes y servicios solo se
aplicaran a los componentes o contratos financiados por el Banco.

El Banco se abstendra de financiar o de poner directa o indirectamente
fondos a disposicion o en beneficio de cualquier persona o entidad
sujeta a sanciones financieras impuestas por la UE?®, ya sea de forma
autonoma o en virtud de las sanciones econdémicas decididas por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al amparo del articulo
41 de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, algunas personas o empresas podrian no tener derecho a
participar en ciertas licitaciones en virtud de lo dispuesto en la IAO 5.2
sobre conducta ética.

65.2 Codigo de Etica. Es politica del Banco exigir a los promotores, asi
como a los licitadores, contratistas, proveedores y consultores que operan
en el marco de contratos financiados por el Banco, que observen los méas
altos estandares de conducta ética durante la contratacion puablica y la
ejecucion de los contratos resultantes de la misma. EI Banco se reserva el
derecho a tomar las medidas pertinentes para hacer cumplir esta politica.

Asimismo, el Banco esta determinado a asegurarse de que Ssus
préstamos se utilizan para los fines declarados y que sus operaciones
estan libres de préacticas prohibidas (tales como fraude, corrupcion,
colusion, coercion, obstruccion, blanqueo de capitales y financiacion
del terrorismo?’).

En cumplimiento de esta politica, tal y como se establece en la Politica
Antifraude del BEI, si se constata que, de acuerdo con las normas
pertinentes?®, un tercero asociado al proyecto?® ha incurrido en alguna
préctica prohibida durante un procedimiento de contratacion publica o
la ejecucidn de un contrato (que serd) financiado, el Banco podra:

e pedir que se corrija de manera apropiada la préctica prohibida
a su satisfaccion;

e declarar a ese tercero asociado al proyecto no elegible para la
adjudicacion del contrato; y/o

e denegar la declaracion de no objecion del Banco para la
adjudicacion de un contrato® y aplicar medidas contractuales

% De conformidad con el capitulo 2 del titulo V del TUE y los objetivos de la Politica Exterior y de Seguridad Comdn establecidos en el articulo
21 del TUE y en el articulo 215 del TFEU.

2 Pyede consultar las definiciones en la Politica Antifraude del BEI (http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/anti-fraud-
policy.htm).

2 De conformidad con los procedimientos de investigacion del BEI.

2 Véase la Politica Antifraude del BEI.

% En caso de contratos sujetos a examen previo en operaciones fuera de la UE.
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adecuadas, como pueden ser la suspension y anulacion, salvo
que la préctica prohibida en cuestion haya sido resuelta a
satisfaccion del Banco.

Ademas, en el marco de su politica de exclusién, el Banco podra
declarar a ese tercero asociado al proyecto no elegible para la
adjudicacion de un contrato en el marco de cualquier proyecto del BEI
o para formalizar cualquier relacion con el Banco.

65.3 Conflicto de intereses. Se produce un conflicto de intereses cuando
el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del promotor, o del
respeto de los principios de competencia, no discriminacion e igualdad de
trato con respecto al procedimiento de contratacion publica o contrato, se
ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econdmico o cualquier otro motivo de intereses
comunes.

El concepto de conflicto de intereses cubre cualquier situacion en la que
los miembros del personal (o consultores que actden en su nombre) del
promotor que estan involucrados en la realizacion del procedimiento de
contratacion publica o pueden influir en el resultado de dicho
procedimiento tienen, directa o indirectamente, un interés financiero,
econdmico, personal o de cualquier otro tipo que pueda considerarse que
compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de contratacion publica o de la ejecucion del contrato.

Los promotores deberan adoptar las medidas adecuadas para impedir,
detectar y remediar eficazmente los conflictos de intereses que surjan
en el curso de los procedimientos de contratacion publica o de la
ejecucion de los contratos con el fin de evitar cualquier distorsion de
la competencia y garantizar el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones del promotor y la igualdad de trato de todos los licitadores o
contratistas.

La determinacion de si existe 0 no conflicto de intereses se haré caso
por caso, teniendo en cuenta el riesgo real de conflicto en funcion de
las circunstancias especificas del caso de que se trate. La persona o
entidad en cuestion declarara si tiene cualquier conflicto de intereses
y, de ser asi, aportara las pruebas pertinentes que justifiquen que podria
eliminar o resolver un conflicto de intereses.

65.4 Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.
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Seccién V. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es 12 (doce) meses

CGC 1.1 (o) El Contratante es [indique el nombre, direccion y el nombre del representante
autorizado]

CGC11(n La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es [indique la
fecha]
[Si se especifican fechas diferentes para la terminacién de las Obras por
secciones o hitos, deberan listarse aqui dichas fechas]

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es [indique el nombre y la direccion del Gerente de
Obras]

CGC1.1(w) El Lugar de las Obras esté ubicada en [indique la direccion del sitio] y esta
definida en los planos No. [indique los nimeros]

CGC1l1(2) La Fecha de Inicio es [indique la fecha]

CGC 1.1 (dd) Las obras consisten en optimizar el suministro de agua potable y el sistema de

alcantarillado en el Canton Loreto, garantizando cobertura, calidad y eficiencia.
Se capta agua del rio Suno mediante una caseta de bombeo y un sistema de
impulsion hacia una planta de tratamiento de 50 LPS, con tanques de reserva de
500 m3 y un tanque elevado de 50 m3 para distribucion. El sistema de
alcantarillado incluye tres redes principales con plantas de tratamiento de aguas
residuales en distintas zonas, asegurando la correcta disposicion de las aguas
servidas y pluviales. Estas obras mejoraran la calidad de vida de la poblacion
mediante un abastecimiento continuo de agua potable y una gestion eficiente de
las aguas residuales.
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CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad
de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y las fechas, si
corresponde]
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
e La Estrategia de Gestion y el Plan de Implementacion de la materia ASSS
(EGPI); y
e Compromiso Ambiental y Social
e Compromiso de Integridad
(S{CTORH El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es Espafiol
La ley que gobierna el Contrato es la ley de Ecuador
CGC38.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA
CGCoa.l Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave]
FUNCION CANTIDAD
Superintendente de Obra 1
Residente de Obra 2
Especialista Hidrosanitario 1
Especialista Ambiental 1
Especialista en Seguridad 1
Industrial y Salud
Ocupacional
Especialista Eléctrico 1
Especialista Mecanico 1
Topografo 1
Especialista Industrial 1
CGC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 100% del costo de las
obras, planta, materiales

(b) para pérdida o dafio de equipo: 100% del costo del equipo usado en obra.

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexion con el Contrato 10% del valor del contrato.

(d) para lesiones personales o muerte:
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(i) de los empleados del Contratante: USD. 25.000,00

(ii) de otras personas: USD. 25.000,00

CGC 141

Los Informes de Investigacion del Lugar de las Obras incluyen los catastros de
los inmuebles, las redes de agua potable y alcantarillado que serén beneficiadas
por el proyecto. Estos elementos estan reflejados en los planos iniciales del
proyecto, los cuales seran complementados posteriormente con los planos AS-
BUILT una vez finalizados los trabajos.

CGC?21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Lugar de las Obras sera(n) [indique el
(los) lugar(es) y la(s) fecha(s)]

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: [indique
los honorarios por hora y los gastos reembolsables]

CGC 253

Los procedimientos de arbitraje seran: LA PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO con asiento en la ciudad de Quito.

[Para contratos mayores con contratistas extranjeros se recomienda que se
seleccione una de las instituciones enumeradas a continuacion; seleccione la
redaccion que corresponda]

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional
(CNUDMI )”(UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Subcléusula 25.3 — Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en
relacion con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion del
mismo, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.”

0

“Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (CCI):
(ICC, por sus siglas en inglés)

Subclausula 25.3 — Cualquiera controversia generada en relacion con este
contrato deberd ser resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, por uno o
mas arbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.”

0
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“Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Estocolmo:
Subcléusula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o
en relacién con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion de
este, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje de la Camara de Comercio de Estocolmo.”
0
“Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres:
Subclausula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relacion con este
Contrato, inclusive cualquier duda sobre su existencia, validez o rescision
debera ser remitida y finalmente resuelta mediante arbitraje de conformidad con
el Reglamento de la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento por la
referencia en esta clausula, se considera aqui incorporado.”
El lugar de arbitraje sera: [indique la ciudad y el pais]

CGC 26.1 La La Autoridad Nominadora del Conciliador es: [indique el nombre de la
Autoridad].

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de 30 dias.
El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de 0.01% del monto del contrato por dia de retraso.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias.

D. Control de Costos
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CGC40.1

Agregar después de la primera frase al final de la Subclausula 40.1:

“El Contratista debera proporcionar informacion sobre cualquier riesgo ASSS
y su impacto en la Variacion”

CGC 40.6

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de valor, el monto pagadero
al Contratista sera el 10% de la reduccion del Precio del Contrato.

CGC 40.7

“40.7 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente del Proyecto, la cantidad
de trabajo por encima del limite establecido en la Clausula 37.1 o su calendario de
ejecucion no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, para
calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacién no
coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Doélares de los Estados Unidos de
América

CGC47.1

El Contrato no esté sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula
47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion en relacién con los
coeficientes no se aplica.

Los coeficientes para el ajuste de precios son:

@) Para [indique el nombre de la moneda]:

(i) [indigue el porcentaje] % es la porcidn no ajustable
(coeficiente A).

(i) [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable
(coeficiente B).

(b) Para [indique el nombre de la moneda]:

(i) [indigue el porcentaje] % es la porcidn no ajustable
(coeficiente A).

(i) [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable
(coeficiente B).

El indice | para la moneda nacional sera [indique el indice].

El indice I para la moneda internacional indicada sera [indique el indice].
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[Estos indices referenciales seran propuestos por el Contratista, sujetos a la
aprobacion del Contratante].

El indice | para todas las monedas, excepto para la moneda local y la moneda
internacional indicada, sera [indique el indice].

[Estos indices referenciales seran propuestos por el Contratista, sujetos a la
aprobacion del Contratante].

CGC48.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es: 5%

CGC49.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.05% por dia. EI monto maximo de la indemnizacién por dafios y
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% del precio final del Contrato

CGC50.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras es 0.01% por dia. EI monto maximo
de la bonificacion por la totalidad de las Obras es 0.05% del precio final del
Contrato.

CGC 511

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: hasta el 40% y se pagara(n) al
Contratista a partir de la transferencia de primer desembolso por parte del
financista al GAD de Loreto.

CGCh52.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento

(@) Garantia Bancaria: 10% del valor del contrato

(b) Fianza de cumplimiento: 5% del valor del contrato
La Garantia Bancaria debera ser incondicional

(Véase la Seccion IX, Formularios de Contrato). Generalmente se establece de un
5 a 10 por ciento del Precio del Contrato para el valor de la Garantia Bancaria
de Cumplimiento. La Fianza de Cumplimiento es una promesa de una institucion
afianzadora o compafiia de seguros (fiador) de completar la construccién en el
caso en que el Contratista no cumpla, o de pagarle al Contratante el monto de la
poliza. En el ambito internacional, para este tipo de garantia generalmente se
establece un monto de un 30 por ciento del Precio del Contrato. [Véase la Seccion
X, Formularios de Contrato]

E. Finalizacion del Contrato

CGC58.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar 60
dias después de finalizada la obra

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar 60 dias después
de la solicitud de finalizada la obra.
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CGC 58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es de 0.01% del monto total por dia de retraso

CGC 59.2 (9) El nimero méximo de dias es [indique el nimero; consistente con la Subclausula
41.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios].
CGC61.1 El porcentaje que se aplicard al valor de las Obras no terminadas es 10%
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La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los
Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante, sin
tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones publicas internacionales,
las Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la méas amplia competencia posible y,
al mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los
materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se han de adquirir. Solo asi se podra
cumplir con los objetivos de economia, eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar
que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la licitacion, y facilitar la evaluacion posterior de las
Ofertas. En las Especificaciones debera exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de
incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos més recientes o actuales, y
que en ellos se hayan incorporado los Ultimos adelantos en materia de disefio y materiales, a menos
que en el Contrato se estipule otra cosa.

En la preparacion de Especificaciones resultan Utiles los ejemplos de Especificaciones de proyectos
similares que hayan tenido lugar en el mismo pais. El Banco promueve el uso del sistema métrico
decimal. Comunmente la mayor parte de las Especificaciones son redactadas por el Contratante o
el Gerente de Obras especialmente para satisfacer las Obras del Contrato en cuestion. Si bien no
hay un conjunto estandar de Especificaciones de aplicacion universal a todos los sectores de todos
los paises, si existen principios y procedimientos establecidos, los cuales se han incorporado en estos
documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan
con frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda
urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo pais o region en que prevalezcan condiciones
similares. Las Especificaciones generales deberan abarcar todas las formas de ejecucion,
materiales y equipos que se utilicen cominmente en la construccion, aunque no siempre hayan de
usarse en un Contrato de Obras determinado. Las Especificaciones Generales deberan adaptarse
luego a las Obras especificas eliminando o agregando disposiciones.

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten restrictivas.
En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de ejecucion se deberan
aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente. Cuando se utilicen otras
normas particulares, sean o no del pais del Prestatario, se debera establecer que también seran
aceptables los bienes, materiales y formas de ejecucion que se ajusten a otras normas reconocidas
que garanticen una calidad igual o superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podra
agregar el siguiente tipo de clausula en las Condiciones Especiales o en las Especificaciones:
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“Equivalencia de normas y codigos”

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y codigos especificos con cuyos requisitos
deban cumplir los bienes y materiales a ser suministrados y los trabajos a ser ejecutados o las
pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicion o revision de
las normas y codigos pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se estipule otra cosa en el
Contrato. Cuando dichas normas y codigos sean nacionales, o estén relacionados con un pais o
region determinados, se aceptaran otras normas reconocidas que aseguren una calidad
sustancialmente igual o superior a la de las normas y codigos especificados supeditados al examen
y consentimiento previos por escrito del Gerente de Obras. EI Contratista debera describir
detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que
propone como alternativa, y presentarlas al Gerente de Obras por lo menos 28 dias antes de la fecha
en que desee contar con su consentimiento, Si el Gerente de Obras determinara que las desviaciones
propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como Unico objetivo el de informar al
Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los
documentos finales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO A

https://loreto.gob.ec/index.php/transparencia/contratos-de-credito?own_categories=0
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Secciéon VII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Lugar de las Obras, deberan
adjuntarse a esta seccion en una carpeta separada.

PLANOS ANEXO B
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Seccion VIII. Lista de Cantidades
Objetivos
Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(@) proporcionar informacion suficiente acerca de las cantidades de las Obras que deberan
realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con
precision, y

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades con
precios, para ser utilizada en la valoracion periodica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de Cantidades
con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, 0 entre
las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios 0 en circunstancias diferentes que
puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos,
la Lista de Cantidades debera ser, en forma y contenido, lo mas simple y breve posible.

Lista de Trabajos por Administracion

La Lista de Trabajos por Administracion debera incluirse Gnicamente si existe la probabilidad de
realizar trabajos imprevistos, en adicién a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. Para
facilitar al Contratante la verificacion de que los precios cotizados por los Oferentes se ajustan a
la realidad, la Lista de Trabajos por Administraciéon normalmente deberd comprender lo
siguiente:

(@) Unalistade las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construccion
para las cuales el Oferente deberda indicar precios basicos de trabajo por dia, junto
con una declaracion de las condiciones bajo las cuales se pagaran al Contratista los
trabajos realizados de acuerdo con la modalidad de Trabajos por Administracion;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los Trabajos por Administracién, cuyo
precio cada Oferente debera calcular al precio cotizado para Trabajos por
Administracion. EIl precio que debe indicar el Oferente para cada rubro béasico de
Trabajos por Administracion debera comprender las utilidades del Contratista,
gastos generales, cargos por supervision y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales

Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las cantidades),
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades. lgualmente, se debera
establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida de Cantidades y sus
precios. La inclusién de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de aprobacion
presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a
medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas
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para contingencias, debera indicarse en las Condiciones Especiales del Contrato la manera como
se han de usar y la autoridad (usualmente el Gerente de Obras) a la que su uso va a estar
supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la clausula 8 de las CGC) debera
indicarse como una suma provisional con una breve descripcion, donde corresponda en la Lista de
Cantidades. EIl Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion separado para
seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los
Oferentes con respecto a cualquiera instalacion, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el
Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los
contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompariada por un rubro en
la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones,
servicios, asistencia, etc.

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como Unico objeto informar al Contratante
o la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los documentos finales.

Las sumas provisionales pueden incluir montos para implementar medidas ASSS, capacitacion y
sensibilizacion en materia de explotacion y abuso sexual y violencia de género, si corresponde.

https://loreto.gob.ec/index.php/transparencia/contratos-de-credito?own_categories=0
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TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y

PRECIOS
L . . Precio .
No. Rubro / Descripcion Unidad Cantidad unitario Precio global
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA CIUDAD DE LORETO
MURO PARA DESVIAR LAS AGUAS
DEL RIO SUNO
1 Excavacion con maquina en
conglomerado m3 25,00 4,66 116,50000
2 Muro de Hormigon Ciclopeo f'c=180| m3
Kg/cm2 45,00| 109,02|  4.905,90000
LIMPIEZA DEL BRAZO DE RIO
3 Retiro de rocas del cause del rio Suno| m3
1.200,00 4,63 5.556,00000
CAPTACION
4 Replanteo y nivelacion m2 84,27 0,97 81,74190
5 Excavacion en lecho de rio con| m3
presencia de agua 25,05 4,44 111,22200
6 Bombeo de aguas de nivel freatico horas 120,00 11,22 1.346,40000
7 Replantillo de hormigon simple| m3
fe=180Kg/cm2 84,82| 14311| 12.138,59020
8 Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 7.726,94 2,16 16.690,19040
9 Malla electrosoldada 9 x 10 R636 m2 50,00 19,34 967,00000
10 Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3
muros laterales 1.825,32| 262,38| 478.927,46160
11  |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3
azud 188,25 207,76 39.110,82000
12 |Hormigon simple f'c=350 Kg/cm2en| m3
azud 8,53 257,94 2.200,22820
13 |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3
columnas, pantallas y muros de H°A°
34,98 207,11 7.244,70780
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14 |Hormigon  Ciclopeo  Hormigon| m3

Simple f'c=210Kg/cm2 vy piedra

60%+40%

(60% ») 6,27 219,23 1.374,57210
15 | Muro de gaviones m3 736,00 51,82 38.139,52000
16  |Sistema de compuertas de control y| u

vaciado 2,00| 4.202,45 8.404,90000
17 Rejilla lateral 20x55 cm u 1,00 113,84 113,84000
18 Baranda de tubo poste hg 2" h=1.10m m

21,20 41,44 878,52800

19  |Suministro y colocacion de juntas| m

PVC 20em 15,00 7,86 117,90000
20 Construccion de escollera de rocas m3 108,90 63,41 6.905,34900

PLATAFORNA DE UNIDADES DE

BOMBEO-DESARENADOR-FILTRO-

RESERVA
21 | Limpieza y desbroce m2 6.366,98 1,04|  6.621,65920
22 Replanteo y nivelacion m2 6.366,98 0,97 6.175,97060
23 Nivelacion de plataforma m3 3.579,75 9,66 34.580,38500

CASETA DE BOMBEO CAPTACION -

RESERVA PRINCIPAL

ESTRUCTURA DE LA CASETA DE

BOMBEO
24 Replanteo y nivelacion m2 12,16 0,97 11,79520
25 Excavacion manual m3 7,00 10,74 75,18000
26  |Mejoramiento de suelo con material| m3

importado 145 10,16 14,73200
27 |Replantillo de hormigon simple| m3

fe=180Kg/cm2 020] 143,11 28,62200
28 Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 244 45 2,16 528,01200
29 Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

piso y plintos 0,58 159,71 92,63180
30 |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

columnas 1,55 223,91 347,06050
31 Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

cadenas 049| 165,11 80,90390
32 | Cubierta m2 20,40 8,71 177,68400
33 | Puerta metlica de tubo HG 2 plg y| m2

malla electrosoldada R636 200 27215 544 30000
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34 | Ventana metalica de angulo11/2"y| m2

malla electrosoldada R636 7,95 59,54 47334300
35 |Mamposteria de bloque estructural| m2

e=15cm 21,25| 22,38 475,57500
36 Macillado de piso m2 12,16 8,16 99,22560
37 | Enlucido vertical mortero 1:4 m2 42,50 7,60 323,00000
38 Pintura exterior e interior latex m2 42 50 2,47 104,97500
39 Instalaciones expuestas para energia| pto

110 2,00 70,31 140,62000
40 Instalaciones expuestas para energia| pto

220 2,00 82,06 164,12000
41 Instalaciones expuestas para| pto

iluminacion 1,00 74,86 74,86000

ACCESORIOS DE SUCCION
42 | Union de golpe rapido HF 14" u 2,00 16,43 32,86000
43 | Tramo largo HG 14" ; L=10m u 2,00 573,28 1.146,56000
44 | Union Gibault simetrica 12" u 4,00 83,48 333,92000
45 | Pasamufo HF 14" u 2,00 58,81 117,62000
46 Valvula de compuerta HF 14" u 2,00 925,26 1.850,52000
47 Tramo corto HG 14"; L =0.20m u 2,00 17,46 34,92000
48 Tramo corto HG 14"; L =0.30m u 4,00 23,08 92,32000
49 | Niple soldado con valvula de aire 2" u 2,00 2,63 5,26000
50 Bomba centrifuga de 30HP; u

HDT=35m 2,00|12.694,27|  25.388,54000

ACCESORIOS DE IMPULSION
51 Tramo corto HG DN; L=0.05m u 2,00 7,03 14,06000
52 | Ampliacion HG u 2,00 5,39 10,78000
53 |Tee HG12.5" u 2,00 105,14 210,28000
54 Manometro 12.5" u 2,00 14,03 28,06000
55 Tramo corto HG 4"; L=0.15m u 6,00 6,33 40,98000
56 Universal HG 4" u 2,00 4414 88,28000
57 | Valvula check 4" u 2,00 80,10 160,20000
58 Valvula de compuerta HF 4" u 2,00 279,02 558,04000
59 Tramo corte HG 4"; L=1.00m u 2,00 32,20 64,40000
60 |Yee HG 4" u 1,00 40,14 40,14000
61 Tramo corto HG 4"; L=1.15m u 1,00 51,46 51,46000
62 Tramo corte HG 4"; L=0.75m u 1,00 932,83 932,83000
63 |Codo HG 4" - 45° u 4,00 185,58 742,32000




Confidential

Seccion IX. Lista de Cantidades 141

64 Tramo corto HG 4"; L=2.90m u 1,00 30,65 30,65000
65 Tramo corto HG 4"; L=0.30m u 1,00 84,23 84,23000
66 | Adaptador hembra HG 4" a 110mm u

PVe 1,00| 2213 22,13000
67 | Niple soldado con valvula de aire 2" u 1,00 2,63 2,63000

LINEA DE IMPULSION TANQUE DE

350M3 - TANQUES 500M3
68 |Desbroce y limpieza de linea de| Km

impulsion (ancho=3m) 0,45 90,66 40,79700
69 | Replanteo y nivelacion Km 0,45 83,26 37,46700
70 Tuberia PVC P d=315mm 1.00MPa| m

(MAT.TRANS.) 446,00|  9556| 42.619,76000
71 Tuberia PVC P d=315mm 1.00MPa| m

(INST.) 446,00 8,05 3.590,30000
72 Excavacion de zanja a maquina m3 400,16 3,46 1.384,55360
73 |Relleno compactado con material| m3

excavado 322,37 2,34 754,34580
74 Codo PVC-P 315mm 90° u 3,00 15,44 46,32000
75 | Union Gibault 315mm u 1,00 84,23 84,23000
76  |Cajon de Hormigom simple f'c=140| u

Kg/cm2 80x80x120 con tapa metalica

1,00 67,91 67,91000

77 Senialetica de linea de impulsion u 15,00 44,63 669,45000
78 Cama de arena en zanja m3 17,86 16,01 285,93860
79  |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2| m3

para anclajes 222 16511 366,54420

DESARENADOR
80 |Replanteo y nivelacion m2 7,00 0,97 6,79000
81 Excavacion para estructuras a| m3

maquima 20,65 3,98 82,18700
82 Replantillo de hormigon simple| m3

fle=180Kg/cm2 049| 143,11 70,12390
83 Encofrado y desencofrado m2 33,84 18,89 639,23760
84 Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 70,00 181,64 12.714,80000
85 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 462,65 2,16 999,32400

FILTROS
86 Replanteo y nivelaciéon m2 280,00 0,97 271,60000
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87 |Excavacion para estructuras a| m3

maquina 475,00 3,98 1.890,50000
88 |Replantillo de hormigon simple| m3

fc=180Kg/cm2 10,33|  143,11|  1.478,32630
89 Encofrado y desencofrado m2 1.157,04 18,89 21.856,48560
90 Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 117,92 181,64 21.418,98880
91 Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 13.243,00 2,16 28.604,88000
92 | Acero estructural Kg 3.500,00 5,03 17.605,00000
93 | Cubierta m2 300,00 8,71 2.613,00000
94 | Grava para filtro m3 18,85 19,43 366,25550
95 | Arena para filtro m3 125,67 14,57 1.831,01190

TANQUE DE RESERVA DE 350M3

(semi enterrado)
96 | Replanteo y nivelacion m2 243,36 0,97 236,05920
97 | Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 344,04 2,92 1.004,59680
98 Excavacion manual m3 4,80 10,74 51,55200
99 | Desalojo de material de excavacion m3 340,47 13,73 4.674,65310
100 | Mejoramiento de suelo con material| m3

importado 181,59 10,16 1.844,95440
101 |Suministro y colocacion de drenes| m

PVCD d=110 mm 78,00 8,84 689,52000
102 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

cimentacion de tanque 46,75 223,96 10.470,13000
103 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2| m3

paredes y piso 48,94 260,64 12.755,72160
104 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

vigasy losa 17,4| 208,15  3.567,69100
105 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 6.656,21 2,16 14.377,41360
106 | Replantillo de hormigon simple| m3

fle=180Kg/cm2 18,70 143,11|  2.676,15700
107 |Relleno estructural con material| m3

petreo tipo dren 63,37 20,82 1.319,36340
108 | Casetones de espuma flex 20cm m2 138,00 46,78 6.455,64000
109 |Suministro y colocacion de juntas| m

PVC 20cm 47,13 7,86 370,44180
110 | Sello de junta de construccién cm3 200,00 1,70 340,00000
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111 | Pintura exterior e interior con resina| m?2

epoxica 688,00 4,54 3.123,52000

SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE

BOMBEO

AUTOMATIZACION DEL SISTEMA
112 | Sistema Eléctrico Estacion Bombeo Glb 1,00 79.079,53 79.079,53000
113 | Postes HG 1=9m u 6,00 425,98 2.555,88000
114 | Caja de revision u 1,00 121,40 121,40000
115 | Tablero de arranque para motores u 1,00 485,42 485,42000
116 | Reflectores de 100W Led (iluminacion u

exterior) 3,00 272,08 816,24000
117 | Reflectores de 20W Led u 6,00 72,88 437,28000
118 | Caja breaker 6 puntos u 1,00 107,72 107,72000
119 | Cable AWG 8 m 60,00 1,63 97,80000
120 | Cable AWG 10 m 200,00 1,45 290,00000
121 | Cable AWG 12 m 80,00 1,09 87,20000
122 | Punto de descarga a tierra u 1,00 148,72 148,72000
123 | Manguera negra 1" m 300,00 0,88 264,00000

SISTEMA DE FUERZA (LINEA DE

ENERGIA HASTA LA CAPTACION)
124 | Linea de energia desde la via Loreto| gbl

hasta la Captacién 1,00 63.155,68 | 63.155,68000

SISTEMA DE EVACUACION DE

AGUAS
125 | Replanteo y nivelacion Km 0,16 83,26 13,32160
126 | Excavacion de zanja a maquina m3 392,00 3,46 1.356,32000
127 |Relleno compactado con material| m3

excavado 352,50 2,34 824,85000
128 | Cama de arena en zanja m3 7,84 16,01 125,51840
129 | Tuberia PVC DNI: 125mm INEN 2059 m

(MAT.TRANS,) 58,75| 1584 930,60000
130 | Tuberia PVC DNI: 125mm INEN 2059| m

(INST.) 58,75 0,92 54,05000
131 | Tuberia PVC DNI: 200mm INEN 2059| m

(MAT.TRANS.) 8580 31,10  2.668,38000
132 | Tuberia PVC DNI: 200mm INEN 2059| m

(INST.) 85,80 0,92 78,93600
133 | Tuberia PVC DNI: 315mm INEN 2059| m

(MAT.TRANS.) 45,05|  5539| 249531950
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134 | Tuberia PVC DNI: 315mm INEN 2059 m

(INST.) 45,05 0,92 41,44600
135 | Tuberia PVC DNI: 400mm INEN 2059 | m

(MAT.TRANS.) 7755  94,06]  7.294,35300
136 | Tuberia PVC DNI: 400mm INEN 2059 m

(INST.) 77,55 0,92 71,34600
137 |Pozos de revision de hormigon| u

simple h=2.50 2 4.00m 18,00| 989,74| 17.815,32000
138 |Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm2 incluye encofrado 1.90 224 95 427 40500
139 | Valvula de entrada D=4" u 14,00 85,04 1.190,56000

CANAL DE EXCESOS
140 | Replanteo y nivelacion Km 0,14 83,26 11,65640
141 | Excavacion de zanja a maquina m3 613,20 3,46 2.121,67200
142 | Relleno compactado con material| m3

excavado 50,00 2,34 117,00000
143 | Mejoramiento de suelo con material| m3

importado 84,00 10,16 853,44000
144 |Replantillo de hormigon simple| m3

fc=180Kg/cm2 11,76 143,11  1.682,97360
145 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 10.256,40 2,16 22.153,82400
146 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2| m3

paredes y piso 149,10 260,64 38.861,42400

CERRAMIENTO
147 | Replanteo y nivelacion Km 0,23 83,26 19,14980
148 | Excavacion manual m3 20,55 10,74 220,70700
149 | Hormigon Simple f'c= 180 Kg/cm2| m3

para anclajes 411 142,49 585,63390
150 | Zo6calo de Hormigén Cicléopeo f'c=| m3

180 Kg/em2 36,94| 164,87  6.090,29780
151 | Tubo HG 2" x 3m u 76,00 27,38 2.080,88000
152 | Tubo HG 11/2"x 3m u 76,00 41,22 3.132,72000
153 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 45,03 2,16 97,26480
154 |Malla de cerramiento  50x10| m

20m/150cm 22530 21,00  4.731,30000
155 | Alambre de puas m 675,90 0,46 310,91400
156 | Puerta de malla u 1,00 164,99 164,99000
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SUBSISTEMA 1 (RESERVA

PRINCIPAL - T. RESERVA No. I)
157 | Replanteo y nivelacion Km 4,31 83,26 358,85060
158 | Excavacion de zanja a maquina m3 1.387,09 3,46 4.799,33140
159 |Relleno compactado con material| m3

excavado 575,61 2,34  1.346,92740
160 | Cama de arena en zanja (5cm) m3 24 28 16,01 388,72280
161 |Tuberia PVC-P d=160mm 0.63MPa m

(MAT.TRANS,) 4.312,00 14,00  60.368,00000
162 | Tuberia PVC-P d=160mm 0.63MPa m

(INST.) 4.312,00 9,98|  43.033,76000
163 | Codo de 90° PVC d=160mm u 3,00 20,51 61,53000

VALVULAS DE AIRE (5)
164 | Excavacion manual m3 4,00 10,74 42,96000
165 |Cajon Hormigon Armado f'¢c=180| m3

Kg/cm?2 incluye encofrado 1.90 224 95 427 40500
166 | Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 5,00 170,20 851,00000

ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE
167 | Tramo corto HG 1",L=0,35m u 5,00 5,45 27,25000
168 | Collar de derivacion PVC 90mm a u

1/2" 5,00 12,30 61,50000
169 | Llave de paso de bronce de 1" u 5,00 2201 110,05000
170 | Tee reductor HG 25 - 12 mm u 5,00 12,86 64,30000
171 | Tramo corto HG 1/2",L=0,10m u 10,00 4,60 46,00000
172 | Valvula de aire doble accién 1" u 5,00 52,43 262,15000

VALVULAS DE DESAGUE (4)
173 | Excavacion manual m3 7,44 10,74 79,90560
174 | Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm?2 incluye encofrado 780 22495 629 86000
175 | Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 4,00 170,20 680,80000

ACCESORIOS VALVULAS DESAGUE
176 | Adaptador PVC 3" - 90mm u 8,00 29,81 238,48000
177 | Tramo corto HG 3", L=0,80m u 8,00 12,92 103,36000
178 | Tee HG 3" u 4,00 28,18 112,72000
179 | Tramo corto HG 3", L=0,10m u 4,00 5,48 21,92000
180 | Universal HG 3" u 8,00 19,67 157,36000
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181 | Tramo corto HG 3", L=0,15m u 8,00 6,02 48,16000
182 | Valvula de compuerta 3" u 4,00 61,19 244,76000
183 | Tramo corto HG 3", L=1,00m u 4,00 15,05 60,20000
184 | Tapon HG 3" u 4,00 14,86 59,44000

TANQUE ELEVADO 50M3 - 15M DE

ALTURA
185 |Replanteo y nivelacién m2 100,00 0,97 97,00000
186 |Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 251,32 2,92 733,85440
187 |Relleno compactado con material| m3

excavado 131,23 2,34 307,07820
188 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 8.612,00 2,16 18.601,92000
189 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 66,00 181,64 11.988,24000
190 | Encofrado y desencofrado m2 422 24 18,89 7.976,11360
191 | Pintura de caucho m2 187,34 6,19 1.159,63460

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ENTRADA
192 | Valvula de entrada D=4" u 1,00 85,04 85,04000
193 | Codo 45 PVC D=4" u 4,00 13,43 53,72000
194 |Tuberia de impulsion PVC D=4"| m

1.60MPa 18,00 23,20 417,60000
195 |Tuberia PVC de  ventilacion u

D=110mm; L=0.50m 0,50 8,98 4,49000

ACCESORIOS DE SALIDA
196 | Codo 90° PVC D=4" u 3,00 15,37 46,11000
197 | Universal PVC D=4" u 1,00 21,14 21,14000
198 | Valvula de compuerta D=4" u 1,00 84,64 84,64000
199 | Tramo corto PVC D=4"; L=0.30m u 4,00 8,09 32,36000
200 | Tuberia PVC D=4"1.60MPa m 18,00 22,30 401,40000

CERRAMIENTO
201 |Replanteo y nivelacion Km 0,04 83,26 3,33040
202 | Excavacion manual m3 3,60 10,74 38,66400
203 |Hormigon Simple f'c= 180 Kg/cm2| m3

para anclajes 0,70| 142,49 99,74300
204 |Zocalo de Hormigon Ciclopeo f'c=| m3

180 Kg/cm2 6,66| 164,87|  1.098,03420
205 | Tubo HG 2" x3m u 12,00 27,38 328,56000
206 | Tubo HG11/2"x 3m u 12,00 41,22 494,64000
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207 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 7,16 2,16 15,46560
208 |Malla de  cerramiento 50x10| m

20m/150cm 37,00( 21,00 777,00000
209 | Alambre de puas 111,00 0,46 51,06000
210 | Puerta de malla u 1,00 164,99 164,99000

CONEXION A LA RED EXISTENTE
211 |Replanteo y nivelacion Km 0,56 83,26 46,62560
212 | Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 341,60 2,92 997,47200
213 | Tuberia PVC P d=110mm 0.63MPa| m

(MAT.TRANS.,) 575,00 6,52  3.749,00000
214 |Tuberia PVC P d=110mm 0.63MPa| m

(INST.) 575,00 8,95 5.146,25000
215 |Relleno compactado con material| m3

excavado 336,14 2,34 786,56760

ACCESORIOS DE LA CONEXION
216 |Valvula de compuerta de bronce u

d=110mm 2,00 8273 165,46000
217 | Reduccion PVC P 110 a 90mm u 1,00 40,88 40,88000
218 | Reduccion PVC P 160 a 100mm u 1,00 55,94 55,94000
219 |Tapon PVCP 160mm u 1,00 48,74 48,74000

SUBSISTEMA 2 (RESERVA

PRINCIPAL - T. RESERVA No. II)
220 |Replanteo y nivelacion Km 3,49 83,26 290,57740
221 |Excavacion de zanja a maquina m3 1.022,96 3,46 3.539,44160
222 |Relleno compactado con material| m3

excavado 854,47 234|  1.999,45980
223 | Cama de arena en zanja m3 125,59 16,01 2.010,69590
224 |Tuberia PVC-P d=200mm 0.63MPa| m

(MAT.TRANS.) 3.485,00 21,42|  74.648,70000
225 |Tuberia PVC-P d=200mm 0.63MPa| m

(INST.) 3.485,00 8,84 30.807,40000
226 | Codo de 90° PVC d=200mm u 3,00 28,69 86,07000

VALVULAS DE AIRE (4)
227 | Excavacion manual m3 3,20 10,74 34,36800
228 |Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm?2 incluye encofrado 152 22495 341.92400
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229 | Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 4,00| 170,20 680,80000

ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE
230 | Tramo corto HG 1",L=0,35m u 4,00 5,45 21,80000
231 | Collar de derivaciéon PVC 90mm a u

172 4,00/ 12,30 49,20000
232 | Llave de paso de bronce de 1" u 4,00 22,01 88,04000
233 | Tee reductor HG 25 - 12 mm u 4,00 12,86 51,44000
234 | Tramo corto HG 1/2",L=0,10m u 8,00 4,60 36,80000
235 | Valvula de aire doble accién 1" u 4,00 52,43 209,72000

VALVULAS DE DESAGUE (3)
236 | Excavacion manual m3 5,58 10,74 59,92920
237 |Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm?2 incluye encofrado 210 224 95 47239500
238 | Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 3,00] 170,20 510,60000

ACCESORIOS VALVULAS DESAGUE
239 | Adaptador PVC 3" - 90mm u 6,00 29,81 178,86000
240 | Tramo corto HG 3", L=0,80m u 6,00 12,92 77,52000
241 | Tee HG 3" u 3,00 28,18 84,54000
242 | Tramo corto HG 3", L=0,10m u 3,00 5,48 16,44000
243 | Universal HG 3" u 6,00 19,67 118,02000
244 | Tramo corto HG 3", L=0,15m u 6,00 6,02 36,12000
245 | Valvula de compuerta 3" u 3,00 61,19 183,57000
246 | Tramo corto HG 3", L=1,00m u 3,00 15,05 45,15000
247 | Tapon HG 3" u 3,00 14,86 44,58000

TANQUE ELEVADO 50M3 - 24.5M DE

ALTURA
248 | Replanteo y nivelacién m2 100,00 0,97 97,00000
249 | Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 251,32 2,92 733,85440
250 |Relleno compactado con material| m3

excavado 131,23 2,34 307,07820
251 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 10.714,00 2,16 23.142,24000
252 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 82,00 181,64 14.894,48000
253 | Encofrado y desencofrado m2 507,67 18,89 9.589,88630
254 | Pintura de caucho m?2 304,80 6,19 1.886,71200

ACCESORIOS
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ACCESORIOS DE ENTRADA

255 | Valvula de entrada D=4" u 1,00 85,04 85,04000
256 | Codo 45 PVC D=4" u 4,00 13,43 53,72000
257 | Tuberia de impulsion PVC D=4"| m

1.60MPa 27,000 2320 626,40000
258 |Tuberia PVC de  ventilacion u

D=110mm; L=0.50m 0,50 8,98 4,49000

ACCESORIOS DE SALIDA
259 | Codo 90° PVC D=4" u 3,00 15,37 46,11000
260 | Universal PVC D=4" u 1,00 21,14 21,14000
261 | Valvula de compuerta D=4" u 1,00 84,64 84,64000
262 | Tramo corto PVC D=4"; L=0.30m u 4,00 8,09 32,36000
263 | Tuberia PVC D=4"1.60MPa m 27,00 2230 602,10000

CERRAMIENTO
264 | Replanteo y nivelacion Km 0,04 83,26 3,33040
265 | Excavacion manual m3 3,60 10,74 38,66400
266 |Hormigon Simple f'c= 180 Kg/cm2| m3

para anclajes 0,70| 142,49 99,74300
267 |Zoécalo de Hormigén Ciclopeo f'c=| m3

180 Kg/cm?2 6,66| 164,87|  1.098,03420
268 | Tubo HG 2" x 3m u 12,00 27,38 328,56000
269 | Tubo HG11/2"x 3m u 12,00 41,22 494,64000
270 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 7,16 2,16 15,46560
271 |Malla de  cerramiento  50x10| m

20m/150cm 37,00 21,00 777,00000
272 | Alambre de puas m 111,00 0,46 51,06000
273 | Puerta de malla u 1,00 164,99 164,99000

CONEXION A LA RED EXISTENTE
274 | Replanteo y nivelacion Km 0,46 83,26 38,29960
275 | Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 349,60 292  1.020,83200
276 | Tuberia PVC-P d=160mm 0.63MPa| m

(MAT.TRANS,) 460,00  14,00|  6.440,00000
277 | Tuberia PVC-P d=160mm 0.63MPa| m

(INST.) 460,00 9,98 4.590,80000
278 |Relleno compactado con material| m3

excavado 340,35 2,34 796,41900

ACCESORIOS DE LA CONEXION
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279 |Valvula de compuerta de bronce u

d=160mm 400 117,07 468,28000
280 | Reduccion PVC P 110 a 90mm u 1,00 40,88 40,88000
281 |Codo 90 PVC P d=160mm u 4,00 13,82 55,28000
282 | Union PVC P 160mm u 1,00 50,66 50,66000

SUBSISTEMA 3 (T. RESERVA No. II -

T.RESERVA No. III)
283 | Replanteo y nivelacion Km 2,38 83,26 198,15880
284 |Excavacion de zanja a maquina m3 1.430,40 3,46 4.949,18400
285 |Relleno compactado con material| m3

excavado 1.407,74 2,34 3.294,11160
286 |Cama de arena en zanja m3 83,44 16,01 1.335,87440
287 |Tuberia PVC P d=110mm 0.63MPa| m

(MAT.TRANS) 2.384,00 6,52|  15.543,68000
288 |Tuberia PVC P d=110mm 0.63MPa m

(INST.) 2.384,00 8,95  21.336,80000
289 | Codo de 90° PVC d=110mm u 4,00 15,37 61,48000

VALVULAS DE AIRE (4)
290 | Excavacion manual m3 3,20 10,74 34,36800
291 |Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm?2 incluye encofrado 1,52 224,95 341,92400
292 | Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 4,00/ 170,20 680,80000

ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE
293 | Tramo corto HG 1",L=0,35m u 4,00 5,45 21,80000
294 | Collar de derivacion PVC 90mm a u

2 400 1230 49,20000
295 | Llave de paso de bronce de 1" u 4,00 22,01 88,04000
296 |Tee reductor HG 25 - 12 mm u 4,00 12,86 51,44000
297 | Tramo corto HG 1/2",L=0,10m u 8,00 4,60 36,80000
298 | Valvula de aire doble acciéon 1" u 4,00 52,43 209,72000

VALVULA DE DESAGUE (5)
299 | Excavacion manual m3 9,30 10,74 99,88200
300 |Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm2 incluye encofrado 3,50 224 95 787 32500
301 |Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 500 170,20 851,00000

ACCESORIOS VALVULAS DESAGUE
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302 | Adaptador PVC 3" - 900mm u 10,00 29,81 298,10000
303 | Tramo corto HG 3", L=0,80m u 10,00 12,92 129,20000
304 |Tee HG3" u 5,00 28,18 140,90000
305 | Tramo corto HG 3", L=0,10m u 5,00 5,48 27,40000
306 | Universal HG 3" u 10,00 19,67 196,70000
307 | Tramo corto HG 3", L=0,15m u 10,00 6,02 60,20000
308 | Valvula de compuerta 3" u 5,00 61,19 305,95000
309 | Tramo corto HG 3", L=1,00m u 5,00 15,05 75,25000
310 | Tapon HG 3" u 5,00 14,86 74,30000

TANQUE ELEVADO 50M3 - 15M DE

ALTURA
311 |Replanteo y nivelacién m?2 100,00 0,97 97,00000
312 |Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 251,32 2,92 733,85440
313 |Relleno compactado con material| m3

excavado 131,23 2,34 307,07820
314 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 8.612,00 2,16 18.601,92000
315 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 66,00 181,64 11.988,24000
316 |Encofrado y desencofrado m2 430,24 18,89 8.127,23360
317 | Pintura de caucho m2 187,34 6,19 1.159,63460

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ENTRADA
318 | Valvula de entrada D=4" u 1,00 85,04 85,04000
319 | Codo 45 PVC D=4" u 4,00 13,43 53,72000
320 |Tuberia de impulsion PVC D=4"| m

1.60MPa 16,00] 23,20 371,20000
321 |Tuberia PVC de  ventilacion u

D=110mm; L=0.50m 1,00 8,98 8,98000

ACCESORIOS DE SALIDA
322 | Codo 90° PVC D=4" u 3,00 15,37 46,11000
323 | Universal PVC D=4" u 1,00 21,14 21,14000
324 | Valvula de compuerta D=4" u 2,00 84 64 169,28000
325 | Tramo corto PVC D=4"; L=0.30m u 4,00 8,09 32,36000
326 | Tuberia PVC D=4"1.60MPa m 18,00 22,30 401,40000

CERRAMIENTO
327 | Replanteo y nivelacion Km 0,04 83,26 3,33040
328 | Excavacion manual m3 3,60 10,74 38,66400
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329 |Hormigon Simple f'c= 180 Kg/cm2| m3

para anclajes 0,70| 142,49 99,74300
330 |Zocalo de Hormigén Ciclopeo f'c=| m3

180 Kg/cm2 6,66 164,87  1.098,03420
331 | Tubo HG 2" x3m u 12,00 27,38 328,56000
332 | Tubo HG 11/2"x 3m u 12,00 41,22 494,64000
333 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 7,16 2,16 15,46560
334 |[Malla de cerramiento  50x10 m

20m,/150cm 37,00/ 21,00 777,00000
335 | Alambre de puas m 111,00 0,46 51,06000
336 | Puerta de malla u 1,00| 164,99 164,99000

RED DE DISTRIBUCION
337 | Replanteo y nivelacion Km 4,45 83,26 370,50700
338 | Rotura de carpeta asfaltica e=2" m2 2.667,00 4,26 11.361,42000
339 | Reposicion de carpeta asfaltica e=2"| m?2

en caliente (incluye imprimante) 2 667.00 973 25.949 91000
340 |Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 2.667,00 2,92 7.787,64000
341 |Relleno compactado con material| m3

excavado 2.624,76 2,34  6.141,93840
342 | Tuberia PVC P d=160mm 1.25MPa m

(MAT.TRANS,) 51,00/ 14,70 749,70000
343 | Tuberia PVC P d=160mm 1.25MPa m

(INST.) 51,00 13,44 685,44000
344 | Tuberia PVC P d=110mm 1.25MPa m

(MAT.TRANS) 691,00 10,55  7.290,05000
345 |Tuberia PVC P d=110mm 1.25MPa m

(INST.) 691,00 8,95 6.184,45000
346 |Tuberia PVC P d=90mm 0.63MPa m

(MAT.TRANS) 1.148,00 4,82|  5.533,36000
347 |Tuberia PVC P d=90mm 0.63MPa m

(INST.) 1.148,00 8,95 10.274,60000
348 |Tuberia PVC P d=75mm 0.63MPa m

(MAT.TRANS.) 88,00 3,47 305,36000
349 |Tuberia PVC P d=75mm 0.63MPa m

(INST.) 88,00 8,95 787,60000
350 |Tuberia PVC P d=63mm 1.25MPa m

(MAT.TRANS.) 651,00 2,771 1.803,27000
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351 |Tuberia PVC P d=63mm 1.25MPa| m

(INST.) 651,00 8,95 5.826,45000
352 |Tuberia PVC P d=50mm 1.25MPa| m

(MAT.TRANS.) 414,00 246|  1.018,44000
353 |Tuberia PVC P d=50mm 1.25MPa| m

(INST.) 414,00 8,95 3.705,30000
354 |Tuberia PVC P d=32mm 1.25MPa| m

(MAT.TRANS.) 617,00 1,42 876,14000
355 |Tuberia PVC P d=32mm 1.25MPa| m

(INST.) 617,00 895|  5.522,15000
356 |Tuberia PVC P d=25mm 1.00MPa| m

(MAT.TRANS.) 785,00 1,32 1.036,20000
357 |Tuberia PVC P d=25mm 1.00MPa| m

(INST.) 785,00 8,95 7.025,75000

ACCESORIOS DE LA RED DE

DISTRIBUCION
358 |Tee PVC P d=160mm u 1,00 21,30 21,30000
359 |Tee PVC P d=110mm u 2,00 20,10 40,20000
360 |Tee PVC P d=90mm u 1,00 19,34 19,34000
361 |Tee PVCP d=75mm u 1,00 18,55 18,55000
362 |Tee PVC P d=63mm u 2,00 14,39 28,78000
363 | Codo 90 PVC P d=160mm u 1,00 13,82 13,82000
364 | Codo 90 PVC P d=90mm u 3,00 12,62 37,86000
365 |Codo 90 PVC P d=50mm u 1,00 8,62 8,62000
366 | Reduccion PVC P 160 a 110mm u 1,00 55,94 55,94000
367 |Reduccion PVC P 160 a 90mm u 1,00 55,94 55,94000
368 | Reduccion PVC P 110 a 50mm u 1,00 40,88 40,88000
369 | Reduccion PVC P 110 a 90mm u 1,00 40,88 40,88000
370 | Reduccion PVC P 110 a 25mm u 1,00 40,88 40,88000
371 |Reduccion PVC P 90 a 75mm u 1,00 32,54 32,54000
372 | Reduccion PVC P 90 a 63mm u 1,00 32,54 32,54000
373 |Reduccion PVC P 90 a 50mm u 1,00 32,54 32,54000
374 | Reduccion PVC P 75 a 63mm u 1,00 23,98 23,98000
375 |Reduccion PVC P 75 a 32mm u 1,00 23,98 23,98000
376 | Reduccion PVC P 63 a 50mm u 1,00 8,99 8,99000
377 | Reduccion PVC P 63 a 32mm u 1,00 18,26 18,26000
378 Reduccion PVC P 63 a 25mm u 2,00 18,26 36,52000
379 | Reduccion PVC P 50 a 25mm u 1,00 14,76 14,76000
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380 |Reduccion PVC P 32 a 25mm u 2,00 14,76 29,52000
381 |Reduccion PVC P 110 a 63mm u 1,00 40,88 40,88000
382 |Valvula de compuerta de bronce u

d=110mm 2,00 82,73 165,46000
383 |Valvula de compuerta de bronce u

d=90mm 2,00 53,50 107,00000
384 |Valvula de compuerta de bronce u

d=75mm 2,00 45,76 91,52000
385 |Valvula de compuerta de bronce u

d=63mm 6,00 39,56 237,36000
386 |Valvula de compuerta de bronce u

d=32mm 6,00 23,57 141,42000
387 |Hidrante110 mm u 3,00 544,69 1.634,07000
388 | Acometidas domiciliarias glb 349,00 286,55| 100.005,95000

SUBSISTEMA 4 (RESERVA

PRINCIPAL-VIA SACHA)
389 | Replanteo y nivelacién Km 3,25 83,26 270,59500
390 |Excavacion de zanja a maquina m3 2.143,68 3,46 7.417,13280
391 |Relleno compactado con material| m3

excavado 2.134,56 2,34 4.994,87040
392 | Cama de arena en zanja m3 113,68 16,01 1.820,01680
393 |Tuberia PVC-P d=63mm 0.63MPa m

(MAT.TRANS.) 3.248,00 2,77|  8.996,96000
394 |Tuberia PVC-P d=63mm 0.63MPa m

(INST.) 3.248,00 8,95|  29.069,60000
395 | Codo de 90° PVC d=63mm u 2,00 8,99 17,98000
396 | Tapon PVCP d=63mm u 1,00 23,28 23,28000
397 | Armico d=0.60m e=3.5mm m

(proteccion de tuberias en paso de

agua) 6,00 136,44 818,64000

VALVULAS DE AIRE (4)
398 |Excavacion manual m3 3,20 10,74 34,36800
399 |Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm?2 incluye encofrado 152 224 95 341.92400
400 |Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 4,00 170,20 680,80000

ACCESORIOS VALVULA DE AIRE
401 Tramo corto HG 1",L=0,35m u 4,00 5,45 21,80000
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402 | Collar de derivacion PVC 90mm a u

172 4,00| 12,30 49,20000
403 |Llave de paso de bronce de 1" u 4,00 2201 88,04000
404 | Tee reductor HG 25 - 12 mm u 8,00 12,86 102,88000
405 Tramo corto HG 1/2",1.=0,10m u 4,00 4,60 18,40000
406 | Valvula de aire doble accién 1" u 4,00 52,43 209,72000

VALVULAS DE DESAGUE (3)
407 | Excavacion manual m3 5,58 10,74 59,92920
408 |Cajon Hormigon Armado f'c=180| m3

Kg/cm2 incluye encofrado 210 22495 472 39500
409 |Tapa hierro tol galv. 3mm 0,70x0,70 u

m, con seguridades 3,00/ 170,20 510,60000

ACCESORIOS VALVULA DE

DESAGUE
410 | Adaptador PVC 3" - 90mm u 6,00 29,81 178,86000
411 |Tramo corto HG 3", L=0,80m u 6,00 12,92 77,52000
412 | Tee HG 3" u 3,00 28,18 84,54000
413 | Tramo corto HG 3", L=0,10m u 3,00 5,48 16,44000
414 | Universal HG 3" u 6,00 19,67 118,02000
415 |Tramo corto HG 3", L=0,15m u 6,00 6,02 36,12000
416 | Valvula de compuerta 3" u 3,00 61,19 183,57000
417 | Tramo corto HG 3", L=1,00m u 3,00 15,05 45,15000
418 | Tapon HG 3" u 3,00 14,86 44,58000

SUBSISTEMA 5 (RESERVA

PRINCIPAL-URBANIZACION

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO)

CASETA DE BOMBEO DEL TANQUE

DE RESERVA HASTA LA

URBANIZACION DE LOS

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO
419 |Limpiezay desbroce m?2 9,20 1,04 9,56800
420 |Replanteo y nivelacion m2 9,20 0,97 8,92400
421 | Excavacion manual m3 3,61 10,74 38,77140
422 | Encofrado y desencofrado m2 90,00 18,89 1.700,10000
423 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 32,00 2,16 69,12000
424 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 1,81 181,64 328,76840
425 | Mamposteria de bloque estructural| m2

e=15cm 1620 2238 362,55600
426 | Enlucido paleteado fino m2 32,40 10,27 332,74800
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427 | Pintura exterior e interior con latex de| m2

excelente calidad 32,40 247 80,02800
428 | Puerta metlica de tubo HG 2 plg y| m2

malla electrosoldada R636 240 27215 653,16000
429 | Cubierta m2 4,80 8,71 41,80800
430 |Tuberia PVC-P d=100mm 1.00MPa m

(succion) 500/ 18,19 90,95000
431 |Tuberia PVC-P d=90mm 1.00MPa m

(impulsi6n) 2950 16,09 474,65500
432 | Bomba centrifuga de 5SHP; HDT=35m u

1,00 2.194,27 2.194,27000

ACCESORIOS DE SUCCION
433 | Tramo largo HG 6" ; L=10m u 1,00 573,28 573,28000
434 | Union Gibault simetrica 6" u 2,00 83,48 166,96000
435 | Pasamuro HF 6" u 1,00 58,81 58,81000
436 | Valvula de compuerta HF 6" u 1,00 925,26 925,26000
437 | Tramo corto HG 6"; L =0.20m u 1,00 17,46 17,46000
438 | Tramo corto HG 6"; L =0.30m u 2,00 23,08 46,16000
439 | Universal HG 6" u 2,00 4414 88,28000
440 | Niple soldado con valvula de aire 2" u 1,00 2,63 2,63000
441 |Bomba  centrifuga de  30HP; u

HDT=35m 1,00|12.694,27|  12.694,27000

ACCESORIOS DE IMPULSION
442 | Tramo corto HG DN; L=0.05m u 1,00 7,03 7,03000
443 | Ampliacion HG u 1,00 5,39 5,39000
444 | Tee HG 4" u 2,00 105,14 210,28000
445 | Manometro 4" u 2,00 14,03 28,06000
446 | Tramo corto HG 4"; L=0.15m u 6,00 6,83 40,98000
447 | Universal HG 4" u 2,00 44,14 88,28000
448 | Valvula check 4" u 2,00 80,10 160,20000
449 | Valvula de compuerta HF 4" u 2,00 279,02 558,04000

TANQUE ELEVADO 50M3 - 24.5M DE

ALTURA
450 | Replanteo y nivelacion m2 100,00 0,97 97,00000
451 |Excavacion a maquina cielo abierto| m3

(en tierra) 251,32 2,92 733,85440
452 | Relleno compactado con material| m3

excavado 131,23 2,34 307,07820
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453 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 10.714,00 2,16 23.142,24000
454 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 82,00 181,64 14.894,48000
455 | Encofrado y desencofrado m2 520,88 18,89 9.839,42320
456 | Pintura de caucho m?2 304,80 6,19 1.886,71200

ACCESORIOS
ACCESORIOS DE ENTRADA
457 | Valvula de entrada D=4" u 1,00 85,04 85,04000
458 | Codo 45 PVC D=4" u 4,00 13,43 53,72000
459 | Tuberia de impulsion PVC D=4"| m
1.60MPa 27,00/ 23,20 626,40000
460 |Tuberia PVC de  ventilacion u
ACCESORIOS DE SALIDA
461 | Codo 90° PVC D=4" u 3,00 15,37 46,11000
462 | Universal PVC D=4" u 1,00 21,14 21,14000
463 | Valvula de compuerta D=4" u 1,00 84,64 84,64000
464 | Tramo corto PVC D=4"; L=0.30m u 4,00 8,09 32,36000
465 | Tuberia PVC D=4"1.60MPa m 27,00 22,30 602,10000
PLANTA DE TRATAMIENTO Y
RESERVA PRINCIPAL
PLANTA MODULAR COMPACTA DE
50 LPS
466 |Sum e Inst. Valvula mariposa de 6" u
(ingreso de agua a cada médulo) 200 929 66 1.859 32000
467 |Sum e Inst. Valvula de compuerta u
manual d=6" (regulaciéon de caudal) 200! 1.42674 2 853 48000
468 |Sum e Inst. Oxigenador dindmico tipo| u
hidratdlico 6" (linea de ingreso de
agua) 2,00/ 99760  1.99520000
469 |Sum e Inst. Bomba dosificadora de u
quimicos 6.3 GPH (Sistema de
precloracién), incluye accesorios de
conexion
3,00 1.375,68 4.127,04000
470 |Sum e Inst. Sistema de aireacion u
fabricada en Acero Inoxidable de
2 d
rm e espesor 2,00 2.811,10|  5.622,20000




158

Confidential

Seccién VIII. Lista de Cantidades

471

Sum e Inst. Bandeja de regulacién de
flujo y coagulacion tipo parshall,
fabricada en Acero Inoxidable de
2mm de espesor

2,00

2.218,34

4.436,68000

472

Sum e Inst. sistema de mezcla lenta
mecanica

2,00

2.640,47

5.280,94000

473

Sum e Inst. Floculador de flujo
vertical fabricado en Acero Naval
ASTM A-131

2,00

64.603,74

129.207,48000

474

Sum e Inst. Bomba dosificadora de
quimicos 6.3 GPH (Sistema de
dosificaciéon de quimicos)

6,00

1.375,68

8.254,08000

475

Sum e Inst. Tanque contenedor de
quimicos 500 Its (Sistema de
dosificaciéon de quimicos)

6,00

145,10

870,60000

476

Sum e Inst. Camara de sedimentacion
de alta tasa fabricada en Acero Naval
ASTM A-131, (incluye
presedimentador)

2,00

70.218,96

140.437,92000

477

Moédulos de
acelerada de
espesor (0.7 mm.

Sum e Inst.
sedimentacién
polipropileno

(sedimentador)

m2

45,00

492,85

22.178,25000

478

Sum e Inst. Filtro fabricado en Acero
Naval ASTM A-131

2,00

58.019,24

116.038,48000

479

Sum e Inst. Lechos filtrantes de silice
en dos granulometrias

40.500,00

0,46

18.630,00000

480

Sum e Inst. Bomba de 40 hp (sistema
de retrolavado)

2,00

9.557,34

19.114,68000

481

Sum e Inst. Cilindros contenedores de
cloro gaseoso 68kg

4,00

3.001,37

12.005,48000

482

Sum. e Ins. Dosificador de cloro gas
conswich over

1,00

5.502,01

5.502,01000

483

Sum e Inst. Balanza electrénica para
cilindros de 68kg

2,00

1.500,91

3.001,82000

484

Sum e Inst. Bomba para desinfecciéon
1lhp

2,00

2.404,09

4.808,18000
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485 | Tablero de control general (elementos | glb
de mando y control, breakers,
conductores, sensores, etc) de todos
los equipos eléctricos instalados en la
plant
1,00 | 23.937,08 23.937,08000
486 |Sum e Inst. Andarivel metalico con| glb
tuberfa negra cuadrada estructural y
plancha antideslizante 100117 443 39 17 44339000
487 |Sum e Inst. Pasamano estructural| glb
metalico con tuberia cuadrada y
d
gracdes 1,00| 7.887,66|  7.887,66000
CUBIERTA METALICA
488 | Cubierta curva de estructura metalica| m2
y panel de galvalume prepintado azul
=0,4
e 299,00/ 121,99| 36.475,01000
LOSA DE CIMENTACION, MUROS
DE SOPORTE Y FOSA DE LODOS
489 | Desbroce y limpieza m2 275,18 0,61 167,85980
490 | Replanteo y nivelacion m?2 250,16 0,97 242 65520
491 |Excavacion mecanica suelo sin| m3
clasificar 0-2m 19263 2,36 454,60680
492 | Relleno compactado con| m3
mejoramiento 214,65|  21,78|  4.675,07700
493 |Replantillo de H° pobre f'c=140| m3
kg/cm2 26,27| 140,50|  3.690,93500
494 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 10.382,16 216 22.425,46560
495 | Encofrado madera m2 58,08 13,58 788,72640
496 | Encofrado metalico m2 194,40 25,08 4.875,55200
497 | Hormigoén f'c=240 kg/cm2| m3
(premezclado) 10583| 210,77| 22.305,78910
498 |Curado de hormigén con aditivo| m2
quimico 510,77 1,92 980,67840
499 | Pulido de superficie de hormigén m?2 510,77 2,09 1.067,50930
500 |Tubo de descarga PVC corrugado m 21,00 24,50 514,50000
TANQUE DE RESERVA 500M3 (2)
501 | Replanteo y nivelacion m2 372,53 0,97 361,35410
502 |Excavacion a maquina cielo abierto| m3
(en tierra) 680,94|  2,92|  1.988,34480
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503 |Excavacion manual m3 3,60 10,74 38,66400
504 | Desalojo de material de excavacion m3 680,94 13,73 9.349,30620
505 | Mejoramiento de suelo con material| m3

importado 363,17 10,16 3.689,80720
506 |Suministro y colocacion de drenes| m

PVCD d=110 mm 156,00 8,84|  1.379,04000
507 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

cimentacion de tanque 93,50 223,96 20.940,26000
508 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2| m3

paredes y piso 130,90 260,64 34.117,77600
509 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

vigas y losa 3428| 208,15 7.135,38200
510 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 14.257,14 2,16 30.795,42240
511 |Replantillo de hormigon simple| m3

fc=140Kg/cm2 e=7 cm 59,15 143,11|  8.464,95650
512 |Relleno estructural con material| m3

petreo tipo dren 126,74 20,82 2.638,72680
513 | Casetones de espuma flex 20cm m2 276,00 46,78 12.911,28000
514 |Sistema de control de nivel u 2,00 1.652,71 3.305,42000
515 |Suministro y colocacion de juntas| m

PVC 20cm 94,25 7,86 740,80500
516 |Sello de junta de construcciéon cm3 200,00 1,70 340,00000
517 | Pintura exterior e interior con resina| m2

epoxica 1.376,00 4,54 6.247,04000

CERRAMIENTO
518 |Replanteo y nivelacion Km 0,17 83,26 14,15420
519 | Excavacion manual m3 15,30 10,74 164,32200
520 |Hormigon Simple f'c= 180 Kg/cm2| m3

para anclajes 3,02| 142,49 430,31980
521 |Zoécalo de Hormigén Ciclopeo f'c=| m3

180 Kg/cm2 30,06 164,87|  4.955,99220
522 | Tubo HG 2" x 3m u 56,00 27,38 1.533,28000
523 | Tubo HG 11/2"x 3m u 56,00 41,22 2.308,32000
524 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 33,04 2,16 71,36640
525 |Malla de  cerramiento 50x10| m

20m/150cm 167,00 21,00/  3.507,00000
526 | Alambre de puas m 501,00 0,46 230,46000
527 | Puerta de malla u 1,00 164,99 164,99000
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CASETA DE GUARDIANIA
528 |Replanteo y nivelacion m2 170,25 0,97 165,14250
529 | Excavacion en Plintos m3 24,31 10,74 261,08940
530 | Excavacion en Cimientos m3 7,90 10,74 84,84600
531 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 2.103,54 2,16 4.543,64640
532 |Replantillo de hormigon simple| m3

f'c=180Kg/cm2 090| 143,11 128,79900
533 |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

plintos 2,25 159,71 359,34750
534 | Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

columnas 2,72 223,91 609,03520
535 |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

cadenas 1,98 165,11 326,91780
536 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

vigas 3,65 208,15 759,74750
537 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

losa 21,87 208,15 4.552,24050
538 |Hormigon en Dinteles| m3

fe=210Kg/cm2 560 181,64|  1.017,18400
539 |Meson de H.A.f'c=180Kg/cm2 e=7| m

a=60 CM 523| 3575 186,97250
540 | Cimientos de Hormigon Ciclopeo m3 7,90 102,05 806,19500
541 |Relleno compactado con material| m3

excavado 9,28 2,34 21,71520
542 | Empedrado en contrapiso m?2 9411 5,20 489,37200
543 |Hormigon simple contrapiso f'c=180| m?2

kg/cm2 e=5CM 94,11 8,96 843,22560
544 |Masillado de losa M:1:3 e=2 CM incl.| m2

Impermeabilizante 170,25 810|  1.379,02500
545 | Masillado de piso M:1:3 e=2 CM m2 94,11 7,26 683,23860
546 | Mamposteria de bloque macizo 20 x| m?2

20 x40 cm; e = 10cm 18328| 18,90  3.463,99200
547 | Enlucido vertical mortero 1:4 m2 349,63 7,60 2.657,18800
548 | Enlucido paleteado fino m2 279,52 10,27 2.870,67040
549 | Enlucidos m

filoscolumnas,vigas,ventanas 90.80 380 345 04000
550 |Estucado de paredes interior m2 174,82 3,26 569,91320
551 |Estucado de paredes exterior m2 174,82 3,84 671,30880
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552 | Pintura exterior e interior con resina| m2

epoxica 349,63 4,54 1.587,32020
553 | Ceramica de piso m2 86,54 24,89 2.153,98060
554 | Ceramica en pared m2 63,22 22,99 1.453,42780
555 | Barredera de cerdmica m 41,20 13,78 567,73600
556 |Inst. de Agua Potable pto 7,00 28,88 202,16000
557 | Acometidas domiciliarias glb 1,00 286,55 286,55000
558 |Inodoro Tanque bajo (Inc. Accesorios) u

2,00 115,30 230,60000

559 |Lavamanos comun (Inc. Accesorios) u 2,00 67,36 134,72000
560 |Fregadero de Acero Inoxidable 1 u

POZO C/ESCURRIDOR incluye llave

y accesorios 2,00] 170,32 340,64000
561 Inst. Sanitaria PVC D=110 mm pto 2,00 15,60 31,20000
562 |Inst. Sanitaria PVC D=75 mm pto 8,00 14,59 116,72000
563 | Tubieria PVC 75 mm m 8,47 6,86 58,10420
564 | Tuberia PVC 110 mm m 9,70 7,50 72,75000
565 | Acometida Sanitaria TUB. PVC; m

D=160 mm 12,03 14,78 177,80340
566 |Rejilla de Aluminio D=3" u 3,00 6,73 20,19000
567 | Caja de Revision 0.60x0.60x0.60 (Inc. u

Cerco Metalico) 2,00/ 105,31 210,62000
568 | Iluminacién 100W/110V pto 17,00 21,62 367,54000
569 | Tomacorrientes dobles polarizados| pto

11ov 13,00| 24,79 322,27000
570 | Tablero de Distribucién (2 ptos. Inc. u

Breakers) 1,00 52,79 52,79000
571 | Ventanas con Angulo de Hierro m?2 28,86 32,20 929,29200
572 | Vidrios de 4mm Claro m?2 28,86 14,93 430,87980
573 | Cubreventanas de hierro (Angulo y| m2

Varilla Cuadrada) 2886 3901|  1.12582860
574 | Puerta lacada de Madera 0.90X2.10M u

(INCL.CERRADURA) 4,00| 155,11 620,44000
575 | Puerta Enrollable m2 6,68 80,10 535,06800
576 |Desalojo de Material a mano| m3

(ESCOMBROS) 13,40 19,21 257,41400

PREVENCION DE AFECTACIONES
AMBIENTALES
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577 | Charlas de motivacion y seguridad a| u
los trabajadores y personal 16.00 1177 188.32000
578 | Rotulos de informacion de seguridad u
30,00 50,60 1.518,00000
579 | Cintas plasticas impresas u 10,00 32,60 326,00000
580 |Equipo de seguridad para visitantes u 15,00 13,62 204,30000
581 |Recipientes para recoleccion de u
basura clasificados 12/00 32,60 391,20000
582 |Area para mantenimiento de| gbl
maquinarias y equipos (120m2) 1/00 992,83 992,83000
583 | Tripticos informativos u 600,00 0,30 180,00000
584 | Baterias sanitarias moviles u 3,00 572,48 1.717,44000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LA CIUDAD DE LORETO
RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO - SISTEMA I JUAN
MONTALVO
585 |REPLANTEO Y NIVELACION (CON| KM
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO
14,17 282,36 4.001,04120
586 |ROTURA DE CARPE ASF. INCLUYE| M2
CORTADORA DE ASFALTO e=2"
13,38 4,26 56,99880
587 | REPOSIC. CARPETA ASF e=2" EN| M2
CALIENTE INC. IMPRIMAC 13,38 10,20 136,47600
588 |LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN| M2
Y APILADO 21808 1,76 383,82080
589 | REPOSICION DE ADOQUIN CON| M2
EL MISMO MATERIAL 218,08 508  1.107,84640
590 |LEVANTAMIENTO DE| M3
LASTRE/SUBBASE 556800  1,76]  9.799,68000
591 | REPOSICION DE SUBBASE CLASE3| M3
5.568,00 18,48 | 102.896,64000
592 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 0.80 A 2.00
) o 5.632,56 6,55 36.893,26800
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593 EXCAVACION EN ZANJA A M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 2.01 A 4.00m 65073 cos| 4362123150
594 EXCAVACION EN ZANJA A M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 4.01 A 6.00m 4.713,75 708|  33.373,35000
595 |S. C. ENTIBADO ZANJA M2 2.032,19 12,40 25.199,15600
596 | CAMA DE ARENA M3 685,49 12,79 8.767,41710
597 TUBERIA PVC DNI: 200mm M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 5420,72|  1420| 76.974,22400
598 TUBERIA PVC DNI: 200mm M
599 TUBERIA PVC DNI: 250mm M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 3750,00] 21,38  80.175,00000
600 TUBERIA PVC DNI: 250mm M
601 RELLENO COMPACTADO DE M3
ZANJA EN CAPAS DE 20em MAX 16.639,48 314| 52.247,96720
602 DESALOJO A MAQUINA (RETRO + M3
VOLQUETA) HASTA 5km 366,55 414 151751700
POZOS
603 REPLANTILLO HORMIGON M3
SIMPLE f'c=180 kg/cm2 1220 14831|  1.822,72990
604 S. C. POZO REVISION h=0.80-2m U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
cm 100,00| 47641| 47.641,00000
605 S. C. POZO REVISION h=2.01-4m U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
cm 5700| 568,08 32.380,56000
606 |S. C. POZO REVISION h=4.01-6m| U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
cm 28,00| 62892| 17.609,76000
607 |S.C.TAPA H. N. INCLUIDO CERCO| U
(40kn) 157,00| 203,10| 31.886,70000

VIA DE ACCESO A LA PTAR
LAGUNA DE OXIDACION
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608 |REPLANTEO Y NIVELACION (CON| KM
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO
026 28236 73,41360
609 DESBROCE Y LIMPIEZA HA 0,09 579,38 52,14420
610 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR
739,20 926  6.844,99200
611 |MEJORAMIENTO CON SUELO| m3
SELECCIONADO IMPORTADO 462,00 1016 4.693,92000
612 | SUB BASE CLASE 3 M3 138,60 17,15 2.376,99000
613 | BASE GRANULAR DE| M3
AGREGADOS 9240 21,68  2.003,23200
614 |LASTRE M3 46,20 12,76 589,51200
615 |DESALOJO A MAQUINA (RETRO +| M3
VOLQUETA) HASTA 5km 739,20 414  3.060,28800
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
LAGUNA DE OXIDACION
616 |REPLANTEO Y NIVELACION (CON| KM
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO
1,00| 28236 282 36000
617 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR
96,00 9,26 888,96000
618 |S. C. TUBERIA PVC DESAGUE| M
D=160MM; REFORZADA 9020 2623  2.365,94600
619 |RELLENO COMPACTADO DE| M3
ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX 5717 314 179 51380
620 |KIT VALVULA DE CONTROL 160| U
MM (SEGUN ESPECIF. Y DISENO) iy 673.84000
621 |S. C. TUBERIA PVC DESAGUE| M
622 | CAJON REPARTIDOR _ DE| U
CAUDALES  1.00x1.00M  HS
fc=210KG/CM2 + TAPA DE HA
e=10CM
1,00| 139,84 139,84000
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623

CAJA DE REVISION 80x80CM HS
f'c=180KG/CM2 + TAPA DE HA
e=7CM

1,00

173,02

173,02000

624

CAJA DE REVISION 60x60CM HS
f'c=180KG/CM2 + TAPA DE HA
e=7CM

5,00

159,85

799,25000

625

S. C. POZO REVISION h=0.80-2m
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20cm

1,00

476,41

476,41000

626

S. C. TAPA DE HA Y CERCO DE HS
f'c=210KG/CM2 PARA POZO DE
REVISION

1,00

118,03

118,03000

LAGUNAS

627

REPLANTEO Y NIVELACION DE
ESTRUCTURAS

M2

4.876,00

1,63

7.947,88000

628

EXCAVACION EN ZANJA A
MAQUINA EN SUELO  SIN
CLASIFICAR

M3

292,56

9,26

2.709,10560

629

EMPEDRADO
REPLANTILLO  e=10CM,
EMPORADO CON SUB-BASE

PARA
INC,

M2

1,60

4,72

7,55200

630

RELLENO COMPACTADO DE
ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX

M3

292,56

3,14

918,63840

631

Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2

m3

4,00

181,64

726,56000

632

GEOMEMBRANA

M2

41,20

18,42

758,90400

633

PLATINA  25x6MM  e=
050x0.90M

3CMV;

1,00

50,88

50,88000

634

AIREADOR ASPIRACION
SUPERFICIAL CON FLOTADORES

8,00

99,07

792,56000

635

PANEL SOLAR

3,00

782,63

2.347,89000

636

Cable Conexiéon Aireador Panel Solar

200,00

1,09

218,00000

LECHO DE SECADO

637

REPLANTEO Y NIVELACION DE
ESTRUCTURAS

M2

96,00

1,63

156,48000

638

EXCAVACION EN ZANJA A
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR

M3

240,00

9,26

2.222,40000
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639 | EMPEDRADO PARA| M2
REPLANTILLO  e=10CM, INC,
EMPORADO CON SUB-BASE 4800 472 296.56000
640 |RELLENO COMPACTADO DE| M3
641 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO| M2
RECTO 4800|  24,11|  1.157,28000
642 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 24,00 181,64 4.359,36000
643 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 295,72 2,16 638,75520
644 |ENLUCIDO MORTERO 1:2| M2
PALETEADO FINO (e=1.5CM) CON
IMPERMEABILIZANTE 17 60 7 60 133.76000
645 |MATERIAL GRANULAR O PETREO| M3
PARA FILTRO (ARENA, RIPIO Y/O
PIEDRA
) 5,40 31,91 172,31400
646 | ENLUCIDO MORTERO 1:3| M2
647 |S. C. TUBERIA PVC DESAGUE M
D=160MM; REFORZADA 4952|  26,23|  1.298,90960
CERRAMIENTO
648 | REPLANTEO Y NIVELACION (CON| KM
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO
0,40 282,36 112,94400
649 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR
13,44 9,26 124,45440
650 |HORMIGON CICLOPEO f'c¢ 180 M3
KG/CM2 (60% HSY 40% PIEDRA) 2016| 12175 2454 48000
651 |MAMPOSTERIA BLOQUE MACIZO| M2
e=15cm 53850  17,20|  9.262,20000
652 |S. C. MALLA DE CERRAMIENTO| M
50/10; H=1.50M 359,00 1574  5.650,66000
653 |PUERTA PEATONAL (SEGUN| U
DISENO) 1,00] 240,72 240,72000
BODEGA
654 | Replanteo y nivelacion m2 170,25 0,97 165,14250
655 | Excavacion en Plintos m3 24,31 10,74 261,08940
656 | Excavacion en Cimientos m3 7,90 10,74 84,84600
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657 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 2.103,54 2,16 4.543,64640
658 |Replantillo de hormigon simple| m3

fe=180Kg/cm2 0,90| 143,11 128,79900
659 | Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

plintos 2,25| 159,71 359,34750
660 | Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

columnas 2,72 223,91 609,03520
661 | Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

cadenas 1,98 165,11 326,91780
662 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

Vigas 3,65 208,15 759,74750
663 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

losa 21,87| 208,15|  4.552,24050
664 |Hormigon en Dinteles| m3

f'c=210Kg/cm2 560 181,64  1.017,18400
665 |Meson de H.A.f'c=180Kg/cm2 e=7| m

a=60 CM 523| 3575 186,97250
666 | Cimientos de Hormigén Ciclopeo m3 7,90 102,05 806,19500
667 |Relleno compactado con material| m3

excavado 9,28 2,34 21,71520
668 | Empedrado en contrapiso m2 94,11 5,20 489,37200
669 | Hormigon simple contrapiso f'c=180| m2

kg/cm2e=5CM 94,11 8,96 843,22560
670 |Masillado de losa M:1:3 e=2 CM incl.| m2

Impermeabilizante 170,25 8,10  1.379,02500
671 | Masillado de piso M:1:3 e=2 CM m2 94,11 7,26 683,23860
672 | Mamposteria de bloque macizo 20 x| m?2

20 x40 em; e =10cm 183,28|  1890|  3.463,99200
673 | Enlucido vertical mortero 1:4 m2 349,63 7,60 2.657,18800
674 | Enlucido paleteado fino m2 279,52 10,27 2.870,67040
675 | Enlucidos m

filoscolumnas,vigas,ventanas 90.80 380 34504000
676 | Estucado de paredes interior m2 174,82 3,26 569,91320
677 | Estucado de paredes exterior m2 174,82 3,84 671,30880
678 | Pintura exterior e interior con resina| m?2

epoxica 349,63 4,54 1.587,32020
679 | Ceramica de piso m2 86,54 24,89 2.153,98060
680 | Ceramica en pared m2 63,22 22,99 1.453,42780
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681 | Barredera de ceramica m 41,20 13,78 567,73600
RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO - SISTEMA II - ZONA
CENTRO SUR
682 REPLANTEO Y NIVELACION (CON | KM
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO
1327| 282,36|  3.746,91720
683 ROTURA DE CARPE ASF. INCLUYE| M2
CORTADORA DE ASFALTO e=2"
819,65 426!  3.491,70900
684 REPOSIC. CARPETA ASF e=2" EN| M2
685 LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN| M2
Y APILADO 3.292,55 1,76|  5.794,88800
686 | REPOSICION DE ADOQUIN CON| M2
EL MISMO MATERIAL 3.292,55 508|  16.726,15400
687 LEVANTAMIENTO DE| M3
LASTRE/SUBBASE 3.981,00 1,76|  7.006,56000
688 | REPOSICION DE SUBBASE CLASE3| M3
3.981,00| 1848 73.568,88000
689 EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 0.80 A 2.00
) o 11.265,36 6,55|  73.788,10800
690 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 2.01 A 4.00
) m 16.336,21 6,55 107.002,17550
691 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA (SUELO SIN
ASIFICAR) 4.01 A 6.
CLASIFICAR) 4.01 A 6.00m 1.338 44 7,08|  9.476,15520
692 |S.C.ENTIBADO ZANJA M2 3.580,70|  12,40|  44.400,68000
693 | CAMA DE ARENA M3 1.302,55 12,79|  16.659,61450
694 |TUBERIA PVC DNE  200mm| M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 7.099,41|  14,20| 100.811,62200
695 TUBERIA PVC DNI: 200mm M
696 |TUBERIA PVC DNL  250mm| M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 707,66| 21,38 15.129,77080
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697 TUBERIA PVC DNI: 250mm M
ESTRUCT. INEN 2059 (INST.) 707.66 182 1.287 94120
698 |RELLENO COMPACTADO DE| M3
ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX 28.346,33 314| 89.007,47620
699 DESALOJO A MAQUINA (RETRO + M3
VOLQUETA) HASTA 5km 596,37 414|  2.468,97180
700 | RASANTEO DE ZANJA M2 13.025,56 0,80| 10.420,44800
POZOS
701 REPLANTILLO HORMIGON M3
SIMPLE f'c=180 kg/cm?2 63,88 14831|  9.474,04280
702 |S. C. POZO REVISION h=0802m| U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
cm 100,00| 47641| 47.641,00000
703 |S. C. POZO REVISION h=2.01-4m| U
f‘c=180kg/cm2 Dint=09m PARED
20
cm 50,00/ 568,08| 28.404,00000
704 |S. C. POZO REVISION h=4.01-6m| U
f‘c=180kg/cm2 Dint=09m PARED
20
cm 1500 62892|  9.433,80000
705 S. C. TAPA H. N. INCLUIDO CERCO 18]
(40kn) 165,00| 203,10| 33.511,50000
VIA DE ACCESO A LA PTAR
706 |REPLANTEO Y NIVELACION (CON| KM
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO
040 28236 112,94400
707 | DESBROCE Y LIMPIEZA HA 0,09 579,38 52,14420
708 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR
739,20 926|  6.844,99200
709 MEJORAMIENTO DE SUELO CON M3
MATERIAL IMPORTADO 462,00 10,16|  4.693,92000
710 | SUB BASE CLASE 3 M3 138,60 17,15 2.376,99000
711 | BASE GRANULAR DE| M3
AGREGADOS 92,40 21,68  2.003,23200
712 |LASTRE M3 46,20 12,76 589,51200
713 DESALOJO A MAQUINA (RETRO + M3
VOLQUETA) HASTA 5km 739,20 414  3.060,28800
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

BY PASS

714

REPLANTEO Y NIVELACION (CON
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO

KM

0,15

282,36

42,35400

715

EXCAVACION EN ZANJA A
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR

M3

24,18

9,26

223,90680

716

S. C. TUBERIA PVC DESAGUE
D=160MM; REFORZADA

151,13

26,23

3.964,13990

717

RELLENO COMPACTADO DE
ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX

M3

21,14

3,14

66,37960

718

KIT VALVULA DE CONTROL 160
MM(SEGUN ESPECIF. Y DISENO)

1,00

673,84

673,84000

719

CAJON REPARTIDOR DE
CAUDALES 1.00x1.00M HS
f'c=210KG/CM2 + TAPA DE HA
e=10CM

1,00

139,84

139,84000

720

CAJA DE REVISION 80x80CM HS
f'c=180KG/CM2 + TAPA DE HA
e=7CM

1,00

173,02

173,02000

721

CAJA DE REVISION 60x60CM HS
f'c=180KG/CM2 + TAPA DE HA
e=7CM

4,00

159,85

639,40000

722

S. C. POZO REVISION h=0.80-2m
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20cm

1,00

476,41

476,41000

723

S. C. TAPA DE HA Y CERCO DE HS
f'c=210KG/CM2 PARA POZO DE
REVISION

1,00

118,03

118,03000

DESARENADOR

724

REPLANTEO Y NIVELACION DE
ESTRUCTURAS

M2

2,04

1,63

3,32520

725

EXCAVACION EN ZANJA A
MAQUINA EN SUELO  SIN
CLASIFICAR

M3

7,20

9,26

66,67200
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726 EMPEDRADO PARA M2
REPLANTILLO e=10CM, INC,
EMPORADO CON SUB-BASE 204 472 9 62880
727 RELLENO COMPACTADO DE M3
ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX 468 314 14.69520
728 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
RECTO 1518| 24,11 365,98980
729 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 0,86 181,64 156,21040
730 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 99,20 2,16 214,27200
731 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO M2
10/15 1,68 13,69 22,99920
732 ENLUCIDO MORTERO 1:2 M2
PALETEADO FINO (e=1.5CM) CON
IMPERMEABILIZANTE 8 55 7 60 64 98000
733 PLATINA 25x6MM  e= 3CM; U
050x0.90M 1,00| 50,88 50,88000
734 ENLUCIDO MORTERO 1:3 M2
TANQUE SEPTICO
735 REPLANTEO Y NIVELACION DE M2
ESTRUCTURAS 288,00 1,63 469,44000
736 EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR
1.194,31 9,26 11.059,31060
737 EMPEDRADO PARA M2
REPLANTILLO e=10CM, INC,
EMPORADO CON SUB-BASE
288,00 4,72 1.359,36000
738 RELLENO COMPACTADO DE| M3
739 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
RECTO 800,00/  24,11| 19.288,00000
740 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 109,14 181,64 19.824,18960
741 LOSA ALIVIANADA HS f'c=210| M2
KG/CM2 e= 15CM  (INC.
ALIVIANAMIENTOS
) 288,00 57,61 16.591,68000
742 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm2 Kg 6.793,00 2,16 14.672,88000
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743 |ENLUCIDO  MORTERO 12| M2
PALETEADO FINO (e=1.5CM) CON
IMPERMEABILIZANTE
419,68 760  3.189,56800
744 |ENLUCIDO  MORTERO 13| M2
745 |S. C. TUBERIA PVC DESAGUE| M
D=160MM; REFORZADA 725 26,23 190,16750
746 |S. C. TEE PVC DESAGUE 90° D=| U
160MM; REFORZADO 2,00 21,02 42 04000
747 |KIT VALVULA DE CONTROL| U
160MM  (SEGUN  ESPECF. Y
DISENO
) 200 72016|  1.440,32000
748 | AEREADOR U 1,00 33,32 33,32000
FILTRO BIOLOGICO
749 |REPLANTEO Y NIVELACION DE| M2
ESTRUCTURAS 124,14 1,63 202,34820
750 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 0.80 A 2.00
) m 262,03 6,55  1.716,29650
751 | EMPEDRADO PARA| M2
REPLANTILLO  e=10CM,  INC,
EMPORADO CON SUB-BASE
124,14 4,72 585,94080
752 |RELLENO COMPACTADO DE| M3
753 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO| M2
ESPECIAL REDONDO
238,01 23,90  5.688,43900
754 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 20,56 181,64 3.734,51840
755 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO| M2
RECTO 5,15 2411 124,16650
756 |HORMIGON CICLOPEO fc 180| M3
KG/CM2 (60% HS Y 40% PIEDRA) 206l 12175 550 80500
757 |ENLUCIDO  MORTERO 12| M2
PALETEADO FINO (e=1.5CM) CON
IMPERMEABILIZANTE
115,46 7,60 87749600
758 |S. C. TUBERIA PVC DESAGUE| M
D=160MM; REFORZADA 34,08 26,23 893,91840
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759

S. C. CODO PVC DESAGUE 90* D=
160MM; REFORZADO

3,00

21,02

63,06000

760

KIT VALVULA DE CONTROL
110MM  (SEGUN  ESPECF. Y
DISENO)

2,00

673,84

1.347,68000

761

ENLUCIDO MORTERO 1:2 LISO
e=2CM EXTERIOR

M2

122,56

7,57

927,77920

762

BLOQUE DE HS 39x15x8CM f'c=
180KG/CM2 ACENTADO CON
MORTERO (INC. ENCOFRADO)

784,00

10,07

7.894,88000

763

MALLA
H=1.00M

HEXAGONAL  5/8"

M2

124,14

4,88

605,80320

764

MALLA
H=1.50M

HEXAGONAL 5/8"

M2

490,22

5,12

2.509,92640

765

MALLA ELECTROSOLDADA TIPO
4/10

M2

122,56

5,16

632,40960

766

Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2

Kg

813,70

2,16

1.757,59200

767

MATERIAL GRANULAR O PETREO
PARA FILTRO (ARENA, RIPIO Y/O
PIEDRA)

M3

174,38

31,91

5.564,46580

768

CAJA DE REVISION 80x80CM HS
f'c=180KG/CM2 + TAPA DE HA
e=7CM

1,00

173,02

173,02000

LECHO DE SECADO

769

REPLANTEO Y NIVELACION DE
ESTRUCTURAS

M2

96,00

1,63

156,48000

770

EXCAVACION EN ZANJA A
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR

M3

193,70

9,26

1.793,66200

771

EMPEDRADO
REPLANTILLO  e=10CM,
EMPORADO CON SUB-BASE

PARA
INC,

M2

96,00

4,72

453,12000

772

RELLENO COMPACTADO DE
ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX

M3

40,80

3,14

128,11200

773

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RECTO

M2

297,60

24,11

7.175,13600

774

Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2

m3

29,76

181,64

5.405,60640

775

Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm2

1.917,92

2,16

4.142,70720
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776

ENLUCIDO MORTERO 1:2
PALETEADO FINO (e=1.5CM) CON
IMPERMEABILIZANTE

M2

213,76

7,60

1.624,57600

777

MATERIAL GRANULAR O PETREO
PARA FILTRO (ARENA, RIPIO Y/O
PIEDRA)

M3

0,60

31,91

19,14600

778

S. C. TUBERIA PVC DESAGUE
D=160MM; REFORZADA

1,52

26,23

39,86960

CERRAMIENTO

779

REPLANTEO Y NIVELACION (CON
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO

KM

0,19

282,36

53,64840

780

EXCAVACION EN ZANJA A
MAQUINA EN SUELO  SIN
CLASIFICAR

M3

18,91

9,26

175,10660

781

HORMIGON CICLOPEO f'c¢ 180
KG/CM2 (60% HS Y 40% PIEDRA)

M3

7,56

121,75

920,43000

782

MAMPOSTERIA BLOQUE MACIZO
e=15cm

M2

151,31

17,20

2.602,53200

783

S. C. MALLA DE CERRAMIENTO
50/10; H=1.50M

283,71

15,74

4.465,59540

784

PUERTA PEATONAL
DISENO)

(SEGUN

1,00

240,72

240,72000

CONEXIONES DOMICILIARIAS

785

EXCAVACION SIN CLASIFICAR
INC. DESALOJO

M3

854,10

4,28

3.655,54800

786

RELLENO COMPACTADO DE
ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX

M3

286,65

3,14

900,08100

787

TUBERIA PVC DESAGUE
D=110MM,; REFORZADA
(MAT.TRANS,)

2.340,00

5,34

12.495,60000

788

TUBERIA  PVC  DESAGUE
D=110MM; REFORZADA (INST.)

2.340,00

2,41

5.639,40000

789

SILLA YEE pvC
ALCANTARILLADO D= 250MM x
110MM (MAT.TRANS.)

1.053,00

13,00

13.689,00000
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790

SILLA YEE PVC
ALCANTARILLADO D= 250MM x
110MM (INST.)

1.053,00

5,03

5.296,59000

791

SILLA YEE PVC
ALCANTARILLADO D= 300MM x
110MM(MAT.TRANS,)

25,00

16,60

415,00000

792

SILLA YEE PVC
ALCANTARILLADO D= 300MM x
110MM (INST.)

25,00

6,76

169,00000

793

CAJA DE REVISION DE
0.60x0.60x1.00M TAPA HS

1.078,00

67,21

72.452,38000

PRESUPUESTO AMBIENTAL

794

SENALES PREVENTIVAS -
ROTULOS INFORMATIVOS
60x60CM TIPO III

6,00

142,54

855,24000

795

SENALES
ROTULOS
56x147CM TIPO II

PREVENTIVAS -
INFORMATIVOS

2,00

280,84

561,68000

796

SENALES
ROTULOS
122x305CM TIPO 1

PREVENTIVAS -
INFORMATIVOS

2,00

544,39

1.088,78000

CASETA - BODEGA

797

Replanteo y nivelaciéon

m2

170,25

0,97

165,14250

798

Excavacion en Plintos

m3

24,31

10,74

261,08940

799

Excavacion en Cimientos

m3

7,90

10,74

84,84600

800

Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2

Kg

2.103,54

2,16

4.543,64640

801

Replantillo de hormigon
f'c=180Kg/cm?2

simple

m3

0,90

143,11

128,79900

802

Hormigon simple f'c=210 Kg/cm?2 en
plintos

m3

2,25

159,71

359,34750

803

Hormigon simple f'c=210 Kg/cm?2 en
columnas

m3

2,72

223,91

609,03520

804

Hormigon simple f'c=210 Kg/cm?2 en
cadenas

m3

1,98

165,11

326,91780

805

Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 en
vigas

m3

3,65

208,15

759,74750

806

Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 en
losa

m3

21,87

208,15

4.552,24050
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807 | Hormigon en Dinteles| m3

f'c=210Kg/cm2 560 181,64 1.017,18400
808 |Meson de H.A.f'c=180Kg/cm2 e=7| m

a=60 (M 523| 3575 186,97250
809 |Cimientos de Hormigoén Ciclopeo m3 7,90 102,05 806,19500
810 |Relleno compactado con material| m3

excavado 9,28 2,34 21,71520
811 | Empedrado en contrapiso m2 94,11 5,20 489,37200
812 |Hormigon simple contrapiso f'c=180| m?2

kg/em2e=5CM 94,11 8,96 843,22560
813 |Masillado de losa M:1:3 e=2 CM incl.| m2

Impermeabilizante 170,25 8,10  1.379,02500
814 | Masillado de piso M:1:3 e=2 CM m2 94,11 7,26 683,23860
815 | Enlucido vertical mortero 1:4 m2 349 63 7,60 2.657,18800
816 | Enlucido paleteado fino m2 279,52 10,27 2.870,67040
817 |Mamposteria de bloque macizo 20 x| m?2

20 x40 cm; & = 10cm 18328| 18,90  3.463,99200
818 | Enlucidos m

filoscolumnas,vigas,ventanas 90.80 380 345.04000
819 | Estucado de paredes interior m2 174,82 3,26 569,91320
820 | Estucado de paredes exterior m2 174,82 3,84 671,30880
821 |Pintura exterior e interior con resina| m?2

epoxica 349,63 4,54 1.587,32020
822 | Ceramica de piso m2 86,54 24,89 2.153,98060
823 | Ceramica en pared m2 63,22 22,99 1.453,42780
824 | Barredera de ceramica m 41,20 13,78 567,73600
825 |Inst. de Agua Potable pto 7,00 28,88 202,16000
826 | Acometidas domiciliarias glb 1,00 286,55 286,55000
827 | Inodoro Tanque bajo (Inc. Accesorios) u

2,00 115,30 230,60000

828 |Lavamanos comun (Inc. Accesorios) u 2,00 67,36 134,72000
829 |Fregadero de Acero Inoxidable 1 u

POZO C/ESCURRIDOR incluye llave

y accesorios 2,00] 170,32 340,64000
830 |Inst. Sanitaria PVC D=110 mm pto 2,00 15,60 31,20000
831 Inst. Sanitaria PVC D=75 mm pto 8,00 14,59 116,72000
832 | Tubieria PVC 75 mm m 8,47 6,86 58,10420
833 | Tuberia PVC 110 mm m 9,70 7,50 72,75000
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834 | Acometida Sanitaria TUB. PVC; m
D=160 mm 12,03| 14,78 177,80340
835 | Rejilla de Aluminio D=3" u 3,00 6,73 20,19000
836 | Caja de Revision 0.60x0.60x0.60 (Inc. u
Cerco Metglico) 200 105,31 210,62000
837  |Illuminacién 100W/110V pto 17,00 21,62 367,54000
838 | Tomacorrientes dobles polarizados| pto
1ov 13,00 24,79 322,27000
839 | Tablero de Distribucién (2 ptos. Inc. u
Breakers) 1,00 52,79 52,79000
840 | Ventanas con Angulo de Hierro m2 28,86 32,20 929,29200
841 | Vidrios de 4mm Claro m2 28,86 14,93 430,87980
842 | Cubreventanas de hierro (Angulo y| m2
Varilla Cuadrada) 28,86| 39,01  1.125,82860
843 Puerta lacada de Madera 0.90X2.10M u
(INCL.CERRADURA) 400 15511 620,44000
844  |Puerta Enrollable m2 6,68 80,10 535,06800
845 |Desalojo de Material a mano| m3
(ESCOMBROS) 13,40 19,21 257,41400
RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SISTEMA III ZONA
NORTE BARRIO EL CISNE PISTA 4X4
846 REPLANTEO Y NIVELACION (CON | KM
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO
22,82 282,36 6.443,45520
847 ROTURA DE CARPE ASF. INCLUYE| M2
CORTADORA DE ASFALTO e=2"
392,79 4,26 1.673,28540
848 REPOSIC. CARPETA ASF e=2" EN| M2
CALIENTE INC. IMPRIMAC 392 79 10.20 4.006.45800
849 LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN| M2
Y APILADO 295,59 1,76 520,23840
850 REPOSICION DE ADOQUIN CON| M2
EL MISMO MATERIAL 295,59 508  1.501,59720
851 LEVANTAMIENTO DE| M3
LASTRE/SUBBASE 6.846,00 1,76|  12.048,96000
852 REPOSICION DE SUBBASE CLASE3| M3
6.846,00 18,48 | 126.514,08000
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853 EXCAVACION EN ZANJA A M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 0.80 A 2.00
) m 10.393,17 6,55|  68.075,26350
854 EXCAVACION EN ZANJA A M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 2.01 A 4.00m 12.395,23 6,55| 81.188,75650
855 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 4.01 A 6.00m 6.951 22 708 149,914 63760
856 |S.C. ENTIBADO ZANJA M2 5.719,79 12,40 70.925,39600
857 | CAMA DE ARENA M3 1.636,77 12,79 20.934,28830
858 TUBERIA PVC DNI: 200mm M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 12.76320|  14,20| 181.237,44000
859 TUBERIA PVC DNI: 200mm M
ESTRUCT. INEN 2059 (INST.) 12.763,20 1,20 15.315,84000
860 |TUBERIA PVC DNI  300mm| M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 1370,12|  3212|  44.008,25440
861 TUBERIA PVC DNI: 300mm M
862 |RELLENO COMPACTADO DE| M3
ZANJA EN CAPAS DE 20em MAX 28.064,98 314| 88.124,03720
863 DESALOJO A MAQUINA (RETRO + M3
VOLQUETA) HASTA 5km 782,28 414  3.238,63920
864 |RASANTEO DE ZANJA M2 | 1636799 0,80| 13.094,39200
POZOS
865 |REPLANTILLO HORMIGON | M3
SIMPLE f'c=180 kg/cm2 12,29 148,31|  1.822,72990
866 |S. C. POZO REVISION h=0802m| U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
cm 180,00| 476,41|  85.753,80000
867 |S. C. POZO REVISION h=2.014m| U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
i 180,00| 568,08| 102.254,40000
868 |S. C. POZO REVISION h=4.01-6m| U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
cm 41,00]  628,92| 25.785,72000
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869

S. C. TAPA H. N. INCLUIDO CERCO
(40kn)

421,00

203,10

85.505,10000

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

LAGUNAS - PISCINAS DE
OXIDACION

LIMPIEZA DE AREA GENERAL,
MANTENIMIENTO DEL COLECTOR
Y TANQUE DECANTADOR

870

LIMPIEZA Y DESBROCE

M2

5.310,00

1,04

5.522,40000

871

Limpieza de tuberia de diametro
250mm utilizando camion
hidrocleaner y tanquero capcidad
60001t

7.482,89

21,98

164.473,92220

872

Drenaje del agua servida del tanque
imhoff, con uso de motobomba

M3

250,00

9,76

2.440,00000

873

Remocion del lodo contenido en el
tanque imhoff con ayuda del camién
vacum, hasta su disposicion final
(lecho de lodos)

M3

750,00

3,14

2.355,00000

874

Limpieza de tanque imhoff con la
utilizacion del camion vactor y
tanquero 6000 litros

m3

1.000,00

4,74

4.740,00000

CONSTRUCCION DE CAJA
DERIVADORA DE CAUDAL Y
CANAL CON REJILLAS PARA LA
RECOLECCION DE SOLIDOS

875

EXCAVACION A MAQUINA
(SUELO SIN CLASIFICAR) 0.0 A
2.00m, para creacion de canal

recolector de soélidos y caja de
(1.2x1.2x.15)m

M3

151,00

9,26

1.398,26000

876

SUMINISTRO Y COLOCACION
LASTRE e=20cm

M3

35,00

12,76

446,60000

877

Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm2

310,00

2,16

669,60000

878

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RECTO

M2

65,00

24,11

1.567,15000

879

Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2

m3

7,00

181,64

1.271,48000

880

Rejilla recolectora de sélidos

Kg

70,00

8,46

592,20000
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MEJORAMIENTO PISCINA

Movimiento de Tierra

881

Replanteo y nivelaciéon

m2

5.300,00

0,97

5.141,00000

882

Excavacion a maquina cielo abierto
(en tierra)

m3

2.400,00

2,92

7.008,00000

883

Relleno compactado con material
excavado

m3

1.624,00

2,34

3.800,16000

884

Reperfilamiento en excavacion a
mano, superficies horizontales e
inclinadas

m2

1.624,00

0,97

1.575,28000

Construccion muros con material
ARCILLOSO

885

Encofrado y desencofrado para
construccion de muros de tierra

m2

476,00

18,89

8.991,64000

886

Suministro , colocacién y
compactacion de arcilla plastica .
Incluye transporte

m3

320,00

2,34

748,80000

Geomembrana

887

GEOMEMBRANA
PROTECCION DE TALUD

PARA

m2

2.608,63

18,42

48.050,96460

Material bien Graduado

888

PIEDRA BOLA

M3

800,00

20,63

16.504,00000

889

RELLENO MATERIAL
GRAVA TRITURADA
SELECCIONADA 03/4 e=10cm

CON

M3

160,00

27,23

4.356,80000

890

RELLENO MATERIAL
GRAVA TRITURADA
SELECCIONADA 03/8 e=10cm

CON

M3

160,00

27,23

4.356,80000

891

CAMA DE ARENA

M3

2.388,94

12,79

30.554,54260

CAJAS, TUBERIAS , CONEXIONES Y
VALVULA

892

CAJA REVISION H.S. TmXlm H=
1.20 M -1.80 M TAPA H.A

12,00

186,67

2.240,04000

893

S.C. TUBERIA LISA D=200 mm

76,00

26,23

1.993,48000

894

S.C. TUBERIA LISA D =160 mm

430,00

15,40

6.622,00000

895

S. C. CODO PVC DESAGUE 90* D=
200MM; REFORZADO

cl XL

8,00

21,02

168,16000

896

Tee desague d=200mm

32,00

21,30

681,60000
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897 | Tapon desague d=200mm u 38,00 48,74 1.852,12000
898 | Suministro instalacion valvula slip-on u
con bridas prvf 8" 800 5243 419,44000
899 | CRUZ DE DESAGUE PVC 200MM u 4,00 28,18 112,72000
Siembra de Esquejes
900 |SUMINISTRO Y SIEMBRA ESQUEJE| M2
PASTO ALEMAN 1.200,00|  1547| 18.564,00000
901 | AIREADOR ASPIRACION u
SUPERFICIAL CON FLOTADORES 400 99 07 396.28000
902 | PANEL SOLAR u 3,00 782,63 2.347,89000
903 | Cable Conexién Aireador Panel Solar m
80,00 1,09 87,20000
LECHO DE SECADO
904 |REPLANTEO Y NIVELACION DE| M2
ESTRUCTURAS 12,00 1,63 19,56000
905 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR
18,00 9,26 166,68000
906 | EMPEDRADO PARA| M2
REPLANTILLO  e=10CM, INC,
EMPORADO CON SUB-BASE
12,00 4,72 56,64000
907 |RELLENO COMPACTADO DE| M3
908 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO| M2
RECTO 3520 24,11 848,67200
909 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 5,10 181,64 926,36400
910 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 295,72 2,16 638,75520
911 |ENLUCIDO MORTERO 1.2 M2
PALETEADO FINO (e=1.5CM) CON
IMPERMEABILIZANTE
17,60 7,60 133,76000
912 | MATERIAL GRANULAR O PETREO| M3
PARA FILTRO (ARENA, RIPIO Y/O
PIEDRA
) 5,40 31,91 172,31400
913 | ENLUCIDO MORTERO 1:3| M2
914 |S. C. TUBERIA PVC DESAGUE M
D=160MM; REFORZADA 3242|2623 850,37660

CASETA DE GUARDIANIA
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915 |Replanteo y nivelacion m2 170,25 0,97 165,14250
916 |Excavacion en Plintos m3 24 31 10,74 261,08940
917 | Excavacion en Cimientos m3 7,90 10,74 84,84600
918 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 2.103,54 2,16 4.543,64640
919 |Replantillo de hormigon simple| m3

fe=180Kg/cm2 090| 143,11 128,79900
920 |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

plintos 2,25 159,71 359,34750
921 |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

columnas 2,72| 22391 609,03520
922 |Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 en| m3

cadenas 1,98 165,11 326,91780
923 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

vigas 3,65 208,15 759,74750
924 |Hormigon simple f'c=210Kg/cm2 en| m3

losa 21,87 208,15 4.552,24050
925 |Hormigon en Dinteles| m3

fe=210Kg/em2 560 181,64  1.017,18400
926 |Meson de H.A.f'c=180Kg/cm2 e=7| m

a=60 (M 523| 3575 186,97250
927 | Cimientos de Hormigoén Ciclopeo m3 7,90 102,05 806,19500
928 |Relleno compactado con material| m3

excavado 9,28 2,34 21,71520
929 | Empedrado en contrapiso m?2 9411 5,20 489,37200
930 |Hormigon simple contrapiso f'c=180| m?2

kg/cm2 e=5CM 94,11 8,96 843,22560
931 |Masillado de losa M:1:3 e=2 CM incl.| m2

Impermeabilizante 170,25 810  1.379,02500
932 | Masillado de piso M:1:3 e=2 CM m2 94,11 7,26 683,23860
933 | Mamposteria de bloque macizo 20 x| m?2

20 x40 cm; € = 10cm 183,28|  1890|  3.463,99200
934 | Enlucido vertical mortero 1:4 m?2 349,63 7,60 2.657,18800
935 | Enlucido paleteado fino m2 279,52 10,27 2.870,67040
936 |Enlucidos m

filoscolumnas,vigas,ventanas 90.80 3 80 345 04000
937 |Estucado de paredes interior m2 174,82 3,26 569,91320
938 |Estucado de paredes exterior m2 174,82 3,84 671,30880
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939

Pintura exterior e interior con resina
epoxica

m2

349,63

4,54

1.587,32020

940

Ceramica de piso

m2

86,54

24,89

2.153,98060

941

Ceramica en pared

m2

63,22

22,99

1.453,42780

942

Barredera de ceramica

41,20

13,78

567,73600

CERRAMIENTO

943

REPLANTEO Y NIVELACION (CON
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO

KM

0,30

282,36

84,70800

944

EXCAVACION EN ZANJA A
MAQUINA EN SUELO SIN
CLASIFICAR

M3

18,48

9,26

171,12480

945

HORMIGON CICLOPEO f'c 180
KG/CM2 (60% HS Y 40% PIEDRA)

M3

27,72

121,75

3.374,91000

946

MAMPOSTERIA BLOQUE MACIZO
e=15cm

M2

488,25

17,20

8.397,90000

947

S. C. MALLA DE CERRAMIENTO
50/10; H=1.50M

325,71

15,74

5.126,67540

948

PUERTA PEATONAL
DISENO)

(SEGUN

1,00

240,72

240,72000

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA
CIUDAD DE LORETO

RED DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL

949

REPLANTEO Y NIVELACION (CON
EQUIPO DE PRECISION)
ALCANTARILLADO

KM

26,37

282,36

7.445,83320

950

ROTURA DE CARPE ASF. INCLUYE
CORTADORA DE ASFALTO e=2"

M2

1.056,67

4,26

4.501,41420

951

REPOSIC. CARPETA ASF e=2" EN
CALIENTE INC. IMPRIMAC

M2

1.686,98

10,20

17.207,19600

952

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN
Y APILADO

M2

1.686,98

1,76

2.969,08480

953

REPOSICION DE ADOQUIN CON
EL MISMO MATERIAL

M2

1.686,98

5,08

8.569,85840

954

LASTRE

M3

1.951,36

12,76

24.899,35360
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955 EXCAVACION EN ZANJA A M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 0.80 A 2.00
) m 10.554,58 6,55 69.132,49900
956 |EXCAVACION EN ZANJA A| M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 2.01 A 4.00
) m 18.113,86 6,55| 118.645,78300
957 EXCAVACION EN ZANJA A M3
MAQUINA (SUELO SIN
CLASIFICAR) 4.01 A 6.00
) m 13.598,49 7,08 96.277,30920
958 |S.C. ENTIBADO ZANJA M2 4.423,90 12,40| 54.856,36000
959 | CAMA DE ARENA M3 1.951,36 12,79| 24.957,89440
960 | RASANTEO DE ZANJA M2 19.513,56 0,80 15.610,84800
961 |TUBERIA PVC DNL 250mm| M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 235,45 21,38 5.033,92100
962 TUBERIA PVC DNI: 250mm M
963 |TUBERIA PVC DNI: 300mm| M
ESTRUCT. INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 768,11 32,12 24.671,69320
964 TUBERIA PVC DNI: 300mm M
ESTRUCT. INEN 2059 (INST.) 76811 24D 1.858 82620
965 |TUBERIA PVC DNI: 364mm| M
ESTRUCTURADO INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 854,87 2716 23.218,26920
966 |TUBERIA PVC DNI: 364mm| M
ESTRUCTURADO INEN 2059
INST.
( ) 854,87 2,66 2.273,95420
967 TUBERIA PVC DNI: 400mm M
ESTRUCTURADO INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 1.856,93 28 58| 53.071,05940
968 |TUBERIA PVC DNI: 400mm| M
ESTRUCTURADO INEN 2059
INST.
( ) 1.856,93 2,90 5.385,09700
969 |TUBERIA PVC DNI: 500mm| M
ESTRUCTURADO INEN 2059
MAT.TRANS.
( ) 4.411,44 48,46 | 213.778,38240
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970 |TUBERIA PVC DNL 500mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

(INST.) 4.411,44 3,38 14.910,66720
971 |TUBERIA PVC DNI  600mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 321871 66,55 214.205,15050
972 |TUBERIA PVC DNI  600mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

INST.

(INST) 3.218,71 559| 17.992,58890
973 |TUBERIA PVC DNL 700mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 2.048,77| 83,88 171.850,82760
974 |TUBERIA PVC DN 700mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

(INST) 2.048,77 647| 13.255,54190
975 |TUBERIA PVC DN 800mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

AT.TRANS.

M NS, 126941 117,60| 149.282,61600
976 |TUBERIA PVC DNL 800mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

INST.

(INST.) 1.269,41 7,36|  9.342,85760
977 |TUBERIA PVC DNL  900mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 141352| 142,19 200.988,40880
978 |TUBERIA PVC DNL  900mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

INST.

(INST.) 1.413,52 8,41| 11.887,70320
979 |TUBERIA PVC DN 1000mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 260,27| 191,59| 49.865,12930
980 |TUBERIA PVC DN 1000mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

INST.

(INST.) 260,27 9,28  2.415,30560
981 |TUBERIA PVC DNI 1100mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 42646| 214,08| 91.296,55680
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982 TUBERIA PVC DNI: 1100mm M

ESTRUCTURADO INEN 2059

INST.

(INST.) 426,46  1015|  4.328,56900
983 TUBERIA PVC DNI: 1200mm M

ESTRUCTURADO INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 6134| 333,85 20.478,35900
984 TUBERIA PVC DNI: 1200mm M

ESTRUCTURADO INEN 2059

INST.

(INST) 6134| 11,04 677,19360
985 TUBERIA PVC DNI: 1300mm M

ESTRUCTURADO INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 11596 337,74| 39.164,33040
986 TUBERIA PVC DNI: 1300mm M

ESTRUCTURADO INEN 2059

INST.

(INST) 11596|  11,04|  1.280,19840
987 TUBERIA PVC DNI: 1400mm M

ESTRUCTURADO INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 28462 34232| 97.431,11840
988 TUBERIA PVC DNI: 1400mm M

ESTRUCTURADO INEN 2059

INST.

(INST.) 28462 11,04  3.142,20480
989 |TUBERIA DPVC DNI  1500mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

MAT.TRANS.

( ) 116,57| 34488|  40.202,66160
990 |TUBERIA DPVC DNI  1500mm| M

ESTRUCTURADO  INEN 2059

INST.

(INST.) 11657 11,92  1.389,51440
991 RELLENO COMPACTADO DE M3

ZANJA EN CAPAS DE 20cm MAX 46.827 74 314| 147.039,10360
992 | DESALOJO A MAQUINA (RETRO +| M3

VOLQUETA) HASTA 5km 5.212,37 414|  21.579,21180

POZOS Y SUMIDEROS
993 REPLANTILLO HORMIGON M3

SIMPLE fc=180 kg/cm2 17,83|  14831|  2.644,36730
994 |S. C. POZO REVISION h=080-2m| U

f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED

20

cm 137,00 476,41| 65.268,17000
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995 S. C. POZO REVISION h=2.01-4m U
f'c=180kg/cm2 Dint=0.9m PARED
20
cm 121,00| 568,08| 68.737,68000
996 |S. C. POZO REVISION h=4.01-6m| U
f‘C=180kg/cm2 Dint=1.2m PARED
20
cm 31,00  70429|  21.832,99000
997 |S. C. POZO REVISION h>6m| U
f‘C=180kg/cm2 Dint=1.2m PARED
20
cm 1,00| 755,03 755,03000
998 |S. C. POZO ESPECIAL h=4.01-6m| U
f'c=180kg/cm2 PARED 30cm 1,00 342508  3.42508000
999 |S. C. POZO ESPECIAL h=2.01-4m| U
fe=180kg/cm2 PARED 30cm 400| 3.370,04| 13.480,16000
1000 |S.C. POZO ESPECIAL h=080-2m| U
f'c=180kg/cm2 PARED 30CM 700| 328054 22.963,78000
1001 |S.C.TAPA H. N.INCLUIDO CERCO 18]
(40kn) 301,00] 203,10 61.133,10000
1002 |S. C. SUMIDERO INCLUIDO| U
REJILLA H. N 383,69| 29291| 112.386,63790
DESCARGA
1003 |LIMPIEZA Y DESBROCE M2 490,59 1,04 510,21360
1004 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 490,59 1,45 711,35550
1005 |EXCAVACION Y DESALOJO DE| M3
MATERIAL 39238 784  3.076,25920
1006 |S. C. ENCOFRADO Y M2
DESENCOFRADO (MADERA) 460,00 11,60|  5.336,00000
1007 | Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm?2 Kg 3.583,86 216 7.741,13760
1008 | Hormigon simple f'c=210Kg/cm?2 m3 50,58 181,64 9.187,35120
1009 |RELLENO COMPACTADO DE| M3
1010 |S. C. MURO GAVION TRIPLE M3
TORSION 138,00 51,82  7.151,16000
Mejoramiento de capa de rodadura y
veredas
1011 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 10.250,00 1,45 14.862,50000
1012 |Excavacion de material existente m3
(superficial) 3.062,10 257|  7.869,59700
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1013 | Relleno compactado con material de| m3
sitio 918,63 557| 511676910
1014 |Membrana de fibra sintética geotextil| m2
nt 1600 (SUMINISTRO) 10.210,00 1,19|  12.149,90000
1015 |Instalacion membrana de fibra| m2
1016 |Geomalla  biaxial gg  20-20| m2
(SUMINISTRO) 10.210,00 1,78|  18.173,80000
1017 |Instalacion geomalla biaxial gg 20-20 m2
10.210,00 0,17 1.735,70000
1018 |Mejoramiento seleccionado (lastre| m3
natural de rio) incluye transporte 3.063.00 11.90 36.449 70000
1019 |Tendido de material y conformacién| m2
de la rasante 10.210,00]  2,81|  28.690,10000
1020 | Base clase 2 m3 1.021,00]  21,26|  21.706,46000
1021 | Transporte de material de excavacion | m3xkm
3.062,10 0,40 1.224,84000
1022 | Adoquin vehicular (fc'=400 kg/cm2| m2
30x22.50cm e=0.08m) incl. cama de
=0.05
prememeem 9.197,80|  24,53| 225.622,03400
1023 | Pintura de lineas peatonales "cebra",| m2
flechas, linea de pare, doble giro,
parada de bus con pintura de alto
trafico
143,75 7,51 1.079,56250
1024 |Pintura de trafico vehicular en eje y| ml
bordes de calzada 2523,00)  091|  2.29593000
1025 |Rigola prefabricada| m
(2=0-30m"e=0.14m - 0.12m) 2.600,00|  17,59|  45.734,00000
1026 | Excavacion de bordillos para acera m3 189,38 8,05 1.524,50900
1027 | Relleno compactado material| m3
importado(bordillo - acera) e=0.15m 204.00 12.88 2 627 52000
1028 | Bordillos de hs.| m
f'c=210k/cm2,(15x20x50)cm  incluye
f. metali
ereon e 2380,00|  26,56| 63.212,80000
1029 | Replantillo h.s.(fc'=180kg/cm2)| m3
e=0.05m para adoquin en acera 454,24 153,42 69.689,50080
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1030 |Adoquin de  color  peatonal| m2
fc'=400kg/cm2 para acera dif.
tamarfios incl. d
AITAnes et cama ce arena 5552,00] 25,93 143.963,36000
1031 | Adoquin con relieve (pupos - lineas)| m
de color peatonal fc'=400kg/cm2
(30x30) para acera incl. cama de arena.
720,00 8,17 5.882,40000
1032 |Berma de hs. (fc'=210kg/cm2)| m
1033 |Sefial vertical "pare", incluye tubo u
cuadrado 2"x 2 mm de espesor, 3
metros de altura galvanizado, ins 28,00 122,47 3.429.16000
1034 |Senal "una via" instalado (sefial segtin u
norma inen rte 004) 400/ 53,94 215,76000
1035 |Senal "doble via" instalado (sefial u
segiin norma inen rte 004) 18.00 53 87 969 66000
1036 |Rampas vehiculares de hormigén| m?2
armado f'c=210 Kg/cm2 e=10 cm
incluye malla electrosoldada
6mmx15x15
1.310,40 23,52 30.820,60800
TOTAL: |9.443.509,80650
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NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION

[Esta Notificacion de Intencién de Adjudicacion serd enviada a cada Oferente que haya
presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario
de Informacidn del Oferente]

A la atencion del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

NUmerosde teléfono: [insertar los nimeros de teléfono del Representante Autorizado]

Direccion de correo electrénico: [insertar direccion de correo electronico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacién se transmite a los Oferentes.
La Notificacion debe enviarse a todos los Oferentes simultdneamente. Esto significa
en la misma fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electrénico] el [fecha]
(hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del Contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

NuUmero de préstamo: [indicar el nimero de referencia del préstamo]
SDO No: [insertar nimero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo
de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(@) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y /0

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el
contrato.
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1. El Adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado]

Direccion: [ingresar la direccién del Oferente seleccionado]

Precio del contrato: | [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado]

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes
gue presentaron una Oferta. Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi
como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica)

[ingrese el precio de la

[ingrese el nombre] Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el precio de la

[ingrese el nombre] Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el precio de la

[ingrese el nombre] Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el precio de la

[ingrese el nombre] Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el precio de la

[ingrese el nombre] Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

3. Razdn por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razén por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una
comparacion punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) informacién que el Oferente indique como
confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAO 34.1 en la evaluacion de las Ofertas se utilizo, o, si de conformidad con la IAO 34.2 en
la adjudicacién final de este Contrato, se utilizé el método de:

O  Mejor Oferta Final

O Negociaciones

O  Ninguno de los dos métodos
[Suprima si no corresponde]

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad]
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5. Cémo solicitar una sesion informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesion informativa expira a medianoche el [insertar fecha y
hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta pero no sobre la evaluacion de
otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la recepcién de esta Notificacion de Intencién de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la
solicitud de explicacion asi:

Atencién: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [indicar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electrénico: [indicar direccion de correo electrénico]

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 dias hébiles, le proporcionaremos el informe dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesién informativa
dentro de este periodo, el Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se
proporciond la informacién. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizard el Plazo
Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la
manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En este caso, proporcionaremos
la explicacién tan pronto como sea posible, y normalmente no mas tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de
publicacién de la Notificacion de Adjudicacion del Contrato.

6. Como presentar una reclamacion

Periodo: Reclamos relacionados con la adquisicion que impugne la decisién de adjudicacion deberé presentarse
antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la
reclamacion relacionada con contratacion publica asi:

Atencién: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electrénico: [indicar direccion de correo electrénico]

En este punto del proceso de contratacion publica, puede presentar una reclamacion relacionada con el proceso de
licitacion impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicacion
antes de presentar esta reclamacion. Su reclamacion debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por
nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que present6 una Oferta en este
proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

2. Lareclamacion s6lo puede impugnar la decision de adjudicacién del contrato.
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3. Debe presentar la reclamacion en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe presentar la reclamacién de conformidad con el numeral 1.8 y el Anexo 8 de la Guia de Contratacion
Publica para proyectos financiados por el BEI.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL
FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario™) debe ser completado por el Oferente
seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro.
La informacion de titularidad real que se presentara en este Formulario debera ser la vigente a la fecha de su
presentacion.

Para los propdsitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que
en Ultima instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o mas de las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mds de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de administracion u organo
de gobierno equivalente del Oferente

No. SDO: [ingrese el nimero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene participacion Tiene directa o Tiene directa o indirectamente
directa o indirectadel | indirectamente el el derecho a designar a la
Identidad del 25% o mas de las 25% o0 mas de los mayoria del consejo de
Propietario Efectivo acciones derechos de voto administracion, junta directiva
o del 6rgano de gobierno
(Si/No) (Si/No) equivalente del Oferente
(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais de
residencia]
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O bien

(ii) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcidn, el Oferente deberé explicar por
qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e (ue tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican més arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de
que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
(incluida esta Introduccién al mismo) deberé leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntaréd a los documentos y
formularios de la Oferta.
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CARTA DE ACEPTACION

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion serd la base para la constitucidon del Contrato de conformidad con las
IAO 40y 43. Este formulario estdndar de la Carta de Aceptacidn debe ser completado y enviado
al Oferente seleccionado, s6lo después de que la evaluacion de la Oferta haya sido completada,
supeditada a cualquiera revision del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato [indique el nimero de identificacion y el
titulo del Contrato]

A: [Indique el nombre y la direccién del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fecha [indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato y el nimero
de identificacion, tal como se emitié en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente! a
[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de la moneda], con las
correcciones y modificaciones? efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

@ Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador.®

(b) No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo
tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la IAO 45.1.*

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la IAO 43.1, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido esta Carta
de Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC; y (d) la informacion
adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL en referencie a IAO 42.1,
dentro de los siguientes 8 (ocho) dias habiles empleando el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva de la Seccidon X. Formularios de Contrato.

L Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esta expresado en una sola moneda.

Suprimir “correcciones y” o “’y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato

(pagina siguiente).

3 Se utilizara inicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el Conciliador propuesto
por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.

4 Se utilizarad Gnicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el Conciliador propuesto
por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.
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Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio Contractual
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CONVENIO CONTRACTUAL

[Deberan incorporarse en este Convenio Contractual todas las correcciones o modificaciones a la
Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la IAO 28), ajuste de precios
durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la IAO 16.3), la seleccion de una Oferta
alternativa (de conformidad con la IAO 18), desviaciones aceptables (de conformidad con la IAO
28), la Mejor Oferta Final o el resultado de las Negociaciones (si corresponde de conformidad con
IAO 34) o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio Contractual se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio]
entre [indique el nombre y direccidn del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™)
por una parte, y [indique el nombre y direccién del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucién y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de estas;

En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este
Convenio y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracidn a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el dia, mes y afio
antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (GARANTTA BANCARIA)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripcién de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras],® la cual sera pagada por nosotros en
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que
declare que el Contratista estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada
en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emisién
del Certificado de Posesién de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del
[indicar el afio],® lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia deberd recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

5 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada
en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

6 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. EI Contratante debera observar
que en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia
al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al
preparar esta Garantia el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del pentltimo parrafo:
“El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a
una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) estd aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deber& completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compafiia
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]’, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha® del [indique
el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre del Contrato] de
acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la
medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste
y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicién de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacién
quedaré anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el
Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su parte
con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento o debera
proceder de inmediato a:

1) Ilevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

2 obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que ofrece
la oferta evaluada més baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer la
celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algin incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para
sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser
responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del

7 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
8 Fecha de la carta de aceptacion o del Convenio.
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Contrato" utilizada en este parrafo significarda el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta
fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye
esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un afio
a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de
esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma
de su representante legal, a los [indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un
pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [nimero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]® contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados
para la ejecucion de las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta namero [indique
namero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto méximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo
es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periodicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al
recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta
(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero]

9  El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las
monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.
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dia del [indique el mes] de [indique el afio]'°, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacién No. 758.

[firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]

10 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que en caso de una
prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta Garantia.
Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del pendltimo
parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [ un afio], en
respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensidn, la que nos sera presentada antes de que expire la
Garantia.”



Anuncio de Licitacién

ANUNCIO DE LICITACION

en el Diario Oficial de la Unién Europea (DOUE)

Convocatoria Internacional de Licitacion

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE
ORELLANA

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantén Loreto.

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (en lo sucesivo, denominado el «Prestatario») ha recibido
(o solicitado) un préstamo del Banco Europeo de Inversiones — BEI (en lo sucesivo, denominado
«el Banco») — para sufragar el coste del programa de Gestion de Agua Potable y Saneamiento
Ambiental — PROGAPSA. Esta Convocatoria Internacional de Licitacion hace referencia al
contrato para el MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO,
PROVINCIA DE ORELLANA., en un plazo contractual de 300 dias.

Este contrato incluiré;
COMPONENTES DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

Captacion del rio Suno
Caseta de bombeo captacion reserva principal
Linea de impulsion
. Tanque de reserva de 350m3
Planta modular compacta 50LPS
Tanques de reserva de agua tratada de 500m3
Tanque elevado de 50m3
Distribucion por gravedad a subsistemas (SUBSISTEMA 1 (RESERVA PRINCIPAL - T.
RESERVA No. I); SUBSISTEMA 2 (RESERVA PRINCIPAL - T. RESERVA No. II);
SUBSISTEMA 3 (T. RESERVA No. Il - T. RESERVA No. I1l); SUBSISTEMA 4 (RESERVA
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PRINCIPAL VIA SACHA); SUBSISTEMA 5 (RESERVA PRINCIPAL-URBANIZACION
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO)

r. Caseta de bombeo del tanque de reserva hasta la urbanizacion de los trabajadores del
municipio

COMPONENTES DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
I. Red de alcantarillado sanitario — sistema | Juan Montalvo
Planta de tratamiento de aguas residuales
Red de alcantarillado sanitario — sistema Il Zona centro Sur
Planta de tratamiento de aguas residuales
. Conexiones domiciliarias
Red de alcantarillado sanitario sistema I1l Zona norte barrio el cisne pista 4x4
Planta de tratamiento de aguas residuales
Red de alcantarillado Pluvial

T oS3 xTC

El nombre e identificacién del contrato son MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA
CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA, LPI-GADML-BEI-2025-001.

Esta previsto que este contrato se ejecute del 2025/07/21 al 2025-09-17
Los criterios que se utilizaran para evaluar las ofertas son, en orden de importancia decreciente:

La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando la metodologia prevista en el pliego. Constara
de dos fases: la Fase | que es la revision técnica de la oferta donde se revisar la Integridad de las
ofertas y verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos con metodologia “Cumple/ No
Cumple”; la Fase II es la revision de la oferta economica donde ganara la oferta econdmica mas
conveniente o ventajosa y sera analizada la oferta econdmica Unicamente de los oferentes que
cumplan los requisitos exigidos en la primera fase.

Dentro de la oferta técnica, los pardmetros a calificar seran:

[ Integridad de la oferta

(1 Situacidn financiera.

(1 Experiencia del oferente.

[1 Personal Técnico propuesto para el proyecto.

1 Equipo asignado al proyecto.

1 Metodologia y plan de trabajo para la construccion

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los
integrantes de una APCA podria ser causal para su descalificacion.

Estan invitadas a participar en la licitacion todas las empresas nacionales e internacionales.

Los licitadores elegibles interesados podran obtener informacion adicional y consultar los
Documentos de Licitacion en: Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén loreto,
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blogque Administrativo A, segundo piso, Direccion de Gestion de Procuraduria Sindica, Barrio el
Dorado, parroquia Loreto, cantdn Loreto, provincia de Orellana.

Atencion: Comision Técnica
Direccion: Av. Rafael Andrade y Av. Gregorio Urapari, esquina.

Piso/Oficina: Edificio Administrativo, Bloque A, Piso 2, Oficina de la Direccion de Gestion de
Procuraduria Sindica

Ciudad: Loreto

Cadigo postal: 220209

Pais: Ecuador

Teléfono: (06) 2893-100 / (06) 2893-239

Podra adquirirse un juego completo de Documentos de Licitacion enviando una solicitud a la
direccion indicada anteriormente. Los Documentos de Licitacion seran enviados via electronica, a
través de correo electrénico 6 se descargaran del siguiente link:

https://loreto.gob.ec/index.php/transparencia/contratos-de-credito?own_categories=0

Deberéa adjuntarse a todas las ofertas una Garantia de Mantenimiento emitida por un banco o
una aseguradora utilizando el formulario para garantia de la Oferta 5% (garantia bancaria o
fianza) 235,000.00 (USD $ Docientos treinta y cinco mil dolares con 00/100) dolares de los
Estado Unidos de América que cumpla las condiciones indicadas en los Documentos de
Licitacion.

Todas las ofertas deberan entregarse en sobres cerrados en los que figurara la siguiente leyenda:
«Oferta para MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE
LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA. antes de 2025-07-21 15:00:00 en la direccion
siguiente: Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén loreto, bloque
Administrativo A, segundo piso, Direccion de Gestion de Procuraduria Sindica, Barrio el
Dorado, parroquia Loreto, cantén Loreto, provincia de Orellana.

Atencion: Comision Técnica
Direccion: Av. Rafael Andrade y Av. Gregorio Urapari, esquina.

Piso/Oficina: Edificio Administrativo, Bloque A, Piso 2, Oficina de la Direccién de Gestidn
de Procuraduria Sindica. Teléfono: (06) 2893-100 / (06) 2893-239. Las ofertas seran abiertas
inmediatamente en presencia de los representantes de los Licitadores que deseen asistir.

Considérese el siguiente calendario provisional:

Fecha de Publicacion 2025/06/09 10:00:00 | Indicar la fecha real en la cual
desea publicar el Proceso.




Fecha Limite de Preguntas 2025/07/07 10:00:00 | Fecha méxima para solicitar
aclaraciones respecto al Proceso
de Contratacion.

Fecha Limite de Respuestas 2025/07/11 10:00:00 | Fecha méaxima para solventar
cualquier inquietud relacionada
al Proceso de Contratacion.

Fecha Limite de Propuestas 2025/07/21 15:00:00 | Fecha méxima para la entrega
de propuestas.

Fecha Apertura de Ofertas 2025/07/21 16:00:00 | Fecha para la apertura de los
sobres de las ofertas.

Fecha estimada Intencion de 2025/08/29 11:00:00 | Fecha para la intencion de

adjudicacion adjudicacion.
Plazo suspensivo para recepcion y
reclamos (diez 10 dias habiles
después de la fecha de transmision
de esta notificacion de intencion
de adjudicacién)
Fecha finalizacion de plazo 2025/09/12 11:00:00 | Fecha de finalizacion de plazo
suspensivo Suspensivo
Fecha Estimada de Adjudicacion | 2025/09/15 11:00:00 | Fecha para la adjudicacion
Firma de contrato 2025/09/17 11:00:00 | Fecha para la firma del

contrato.

Siendo el 03 de junio del afio 2025, se suscribe el presente documento.

L EBER EART AN
G O_ALFA TORRES
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Sr Kleber Fabian Olalla Torres
Alcalde del Canton Loreto




