

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LICITACIÓN INTERNACIONAL N°. LPI-GADML-BEI-2025-001

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA

En la ciudad de Loreto, a los 11 días del mes de julio del 2025, siendo las 09H00 en la sala de sesiones de Concejalía ubicado en el segundo piso del bloque No. 2 del edificio municipal localizado en el barrio El Dorado, avenidas Rafael Andrade Chacón y Gregorio Urapari esquina, de la ciudad de Loreto, cantón Loreto, provincia de Orellana, se reúne la comisión técnica conformada por el Dr. Hector Bolívar Pico Pico - PROCURADOR SÍNDICO en calidad de PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN, Ing. Edison Alberto Egüez Ceballos - DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS en calidad de DELEGADO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza - COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES en calidad de TÉCNICO AFÍN AL PROYECTO DE CONTRATACIÓN, Ing. Carmela de los Ángeles Asipuela Vasco - DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA quien actuará con voz, pero sin voto, Ab. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo - SP2 PROFESIONAL - PROCURADURÍA SINDICA en calidad de DELEGADA DEL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL quien actuará con voz, pero sin voto, responsables de todo el proceso de las fases Preparatoria y Precontractual según Resolución Administrativa No. 140-A-GADML-2024, de fecha 12 de noviembre de 2024 del procedimiento de Licitación, suscrito por el señor Kleber Fabián Olalla Torres en calidad de ALCALDE del cantón Loreto, para el proyecto denominado "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de Loreto, provincia de Orellana", con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión por parte del Presidente de la Comisión Técnica de Licitación.
2. Revisión y contestación de las preguntas formuladas dentro del proceso de Licitación
3. Clausura.

1. Instalación de la sesión por parte del Presidente de la Comisión Técnica de Licitación.

Interviene el presidente de la Comisión Técnica y procede a verificar el quórum reglamentario conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Seguidamente, se verifica la presencia de todos los miembros de la Comisión Técnica.

En tal virtud, el presidente de la Comisión Técnica, al estar presentes todos los miembros de la Comisión Técnica y existir el quórum reglamentario, siendo las 09H10 declara instalada la sesión.

2. Revisión y contestación de las preguntas formuladas dentro del proceso de Licitación

Según el cronograma del proceso de Licitación Internacional la fecha límite para realizar preguntas fue el 07 de julio de 2025 a las 10h00 am, y la contestación hasta el 11 de julio de 2025 a las 10h00 am, tal y como consta en el siguiente cuadro:

Fecha de Publicación	2025/06/09	10:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite de Preguntas	2025/07/07	10:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2025-07- 11	10:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	2025-07-21	15:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura de Ofertas	2025-07-21	16:00:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.
Fecha estimada Intención de adjudicación	2025-08-29	11:00:00	Fecha para la intención de adjudicación.
Plazo suspensivo para recepción y reclamos (diez 10 días hábiles después de la fecha de transmisión de esta notificación de intención de adjudicación)	2025-09-01		
Fecha finalización de plazo suspensivo	2025-09-12	11:00:00	Fecha de finalización de plazo suspensivo
Fecha Estimada de Adjudicación	2025-09-15	11:00:00	Fecha para la adjudicación
Firma de contrato	2025-09-17	11:00:00	Fecha para la firma del contrato.
Inicio de obra			Fecha para el inicio de la obra

Por secretaría, se certifica que en vista de que no hay preguntas no existen respuestas pendientes dentro del presente proceso de contratación de Licitación Internacional cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA”.

3. Clausura.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día y siendo las 09H30 del día 11 de julio del 2025, el presidente de la Comisión Técnica clausura la sesión, firmando para constancia conjuntamente con los demás miembros de la Comisión Técnica, y la secretaria que lo CERTIFICA.

Atentamente,

Dr. Hector Bolívar Pico Pico
PROCURADOR SÍNDICO DEL GADML
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
TÉCNICA DE LICITACIÓN**

Ing. Edison Alberto Egüez Ceballos
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

**DELEGADO DEL TITULAR DEL ÁREA
REQUIRENTE**

Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y REDES.
**TÉCNICO AFÍN AL PROYECTO DE
CONTRATACIÓN**

Ing. Carmela de los Ángeles Asipuela Vasco
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA

Ab. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
SP2 PROFESIONAL - PROCURADURÍA
SÍNDICA.
**DELEGADA DEL PROCURADOR
SÍNDICO MUNICIPAL**

Ing. Silvia Elizabeth Lucio Barragan
SP2 – ANALISTA DE SERVICIOS Y REDES
DE AGUA POTABLE
SECRETARIA