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El contenido de la notificacion ha sido tomado de la seccién IX. Formularios de Contrato de los DDL

NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION

A la atencion del Representante Autorizado del Oferente INDUSTRIAS TECNOLOGICAS
ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.

Nombre: Pablo Esteban Alvarez Wilches

Direccién: Cuenca, Ricaurte, Via La Dolorosa s/n, a 100m de la fabrica Plasticos Rival

Numeros de teléfono: 072891986-072891467-092738126-087229064

Direccion de correo electronico: info@aguaintal.com

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: gadloreto92@gmail.com el
25/09/2025 a las 17h00.

Notificacion de Intencion de Adjudicacién

Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE
ORELLANA.

Titulo del contrato: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALEN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE
ORELLANA.

Pais: Ecuador
NUumero del préstamo: 41746
SDO No: LPI-GADML-BEI-2025-001

Método de seleccion utilizado: El método usado fue de conformidad a lo indicado en el anuncio
del proyecto y con sujecion al numeral 39.1 de los IAO: Una vez que la oferta cumpli6 la integridad
y requisitos minimos (fase ), se procedi6 a la revision de la oferta econdmica (fase II),
verificandose un costo evaluado que cumplio con el criterio b) del numeral 39.1 de los IAO: (b)
tiene el costo evaluado mas bajo.

Esta Notificacion de Intencién de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo
de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o
b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el
contrato.
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1. El Adjudicatario

Nombre:

INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.

Direccion:

Cuenca, Ricaurte, Via La Dolorosa s/n, a 100m de la fabrica Plasticos
Rival.

Precio del contrato:

USD 9'110.189,65

2. Oferentes que presentaron ofertas

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica)
INDUSTRIAS TECNOLOGICAS , ,

ALVAREZ INTAL CIA LTDA. USD 9'110.189,65 USD 9'110.189,65

ING. GIOVANNI MUNOZ MUNOZ | USD 9°160.204,50 USD 9'160.204,50
CONSORCIO HIDROLIMPIO USD 9202.148,53 USD 9'202.148,53

3. Razoén por la cual su oferta no tuvo éxito

Nombre del Oferente

Razoén de rechazo

ING. GIOVANNI MUNOZ MUNOZ | insuficiente respaldo financiero, incumplimiento en los

La oferta fue descalificada por no superar la Fase | de
evaluacion técnica, debido a la ausencia de la garantia
de mantenimiento de oferta exigida en el pliego,

montos facturados, falta de experiencia especifica en
obras similares;  no ofertar los equipos requeridos y
deficiencias en la experiencia del personal clave.

CONSORCIO HIDROLIMPIO

La oferta fue descalificada por no superar la Fase | de
evaluacion técnica, al presentar incumplimientos en la
experiencia en obras similares, oferta de equipos de
construccion, entrega de informes de auditoria,
evidencia de capital de trabajo y referencias bancarias;
ademas, se identificaron inconsistencias en la
informacion sobre litigios y en la documentacién de
poderes de representacion.

4. Nombre del Oferente ganador, el precio final total del Contrato, su duraciéon y un
resumen de su alcance.

Nombre

INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.

Precio del contrato:

USD 9110.189,65

Duracion

300 dias contados a partir desde el dia siguiente de la
autorizacion por escrito de inicio de la obra por parte del
administrador del contrato,
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Resumen de su alcance La obra consiste en: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO,
PROVINCIA DE ORELLANA.

5. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAO 34.1 en la evaluacion de las Ofertas se utilizd, o, si de
conformidad con la IAO 34.2 en la adjudicacion final de este Contrato, se utilizé el método
de:

0 Mejor Oferta Final
O Negociaciones
OO Ninguno de los dos métodos

6. Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

Su representada debera entregar el FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD
EFECTIVA en referencia al IAO 42.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias habiles de la
recepcion de esta notificacion, empleando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
de la Seccion X. Formularios de Contrato.

7. CoOmo solicitar una sesién informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesién informativa expira a
medianoche el 01 de octubre de 2025 a las 23h59.

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta pero
no sobre la evaluacion de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicacion,
su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
recepcion de esta Notificacién de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de
contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencién: Comisiéon Evaluadora
Titulo / posicién: Aclaracion

Agencia: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
LORETO.

Direccion de correo electrénico: gadloreto92@gmail.com

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 dias hébiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de
su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesion informativa dentro de este periodo, el
Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se
proporciond la informacion. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que
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finalizara el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le
informaremos por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha
y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En
este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y hormalmente no
mas tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacién de la Notificacién de
Adjudicacion del Contrato.

8. Cbémo presentar una reclamacion

Periodo: Reclamos relacionados con la adquisicién que impugne la decisién de
adjudicacion debera presentarse antes de lamedianoche, el 10 de octubre de 2025 a las
23h59.

Proporcione el nombre del contrato, nUmero de referencia, nombre del Oferente, detalles
de contacto; y dirija la reclamacion relacionada con contrataciéon publica asi:

Atencion: Comision Evaluadora
Titulo / posicién: Reclamo

Agencia: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
LORETO

Direccion de correo electrgnico: gadloreto92@gmail.com

En este punto del proceso de contratacion publica, puede presentar una reclamacion
relacionada con el proceso de licitacion impugnando la decision de adjudicar el contrato. No
es necesario que haya solicitado o recibido una explicacibn antes de presentar esta
reclamacion. Su reclamacion debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por
nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:
1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que

present6 una Oferta en este proceso de licitacibn y es el destinatario de una
Notificacién de Intencién de Adjudicacion.

2. Lareclamacion solo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.

Debe presentar la reclamacion en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe presentar la reclamacion de conformidad con el numeral 1.8 y el Anexo 8 de la
Guia de Contratacién Publica para proyectos financiados por el BEI.

w

9. Plazo Suspensivo
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23h59.

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el 10 de octubre de 2025,

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante:

HECTER 'BTVAR P co
PIc0O
/al i dar Gni canent

Dr. Hector Bolivar Pico Pico
PROCURADOR SINDICO DEL GADML
PRESIDENTE DE LA COMISION
TECNICA DE LICITACION

IDOZA

Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza
COORDINADOR DE MANTENIMIEN
DE INFRAESTRUCTURA Y REDES.
TECNICO AFIN AL PROYECTO DE
CONTRATACION

Ab. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
SP2 PROFESIONAL -
PROCURADURIA SINDICA.
DELEGADA DEL PROCURADOR
SINDICO MUNICIPAL
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Ing. Edison Alberto Egiliez Ceballos
DIRECTROR DE GESTION DE OBRAS
PUBLICAS.

DELEGADO DEL TITULAR DEL AREA
REQUIRENTE

CARVELADE"T 08
ANGELES ASI PUELA
VASCO

o , i

Ing. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco
DIRECTORA DE GESTION FINANCIERA

Ing. Silvia Elizabeth Lucio Barragan
SP5-ANALISTA DE SERVICIOS DE AGUAY
ESTADISTICA

SECRETARIA
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